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Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Educacion

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas
Fecha de Publicacién: 18 de julio de 2022

Conforme a la Resolucion Conjunta Num. 3 de 28 de agosto de 1990, que cred la Oficina para el Mejoramiento de las
Escuelas Publicas de Puerto Rico (“OMEP”) adscrita al Departamento de Educacion de Puerto Rico (“DEPR”) y el
Reglamento #9230 titulado “Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales
de la Administracion de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico” del 18 de noviembre de 2020, la Oficina para el
Mejoramiento de las Escuelas Publicas (OMEP) esta solicitando propuestas para el siguiente proyecto:

NUMERO DE PROCESO DE COMPRA: C1-2023-07-03-4308
PROYECTO DE MEJORAS A PLANTA FISICA

24786 - ESC. GENARO CAUTINO

MUNICIPIO DE GUAYAMA

En adicidn a las disposiciones legales indicadas en el parrafo primero anterior, este proceso se lleva a cabo de conformidad
con la Ley 85 del 29 de mayo de 2018 (Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico), la OE-2022-023 promulgada por el
Gobernador de Puerto Rico el 25 de marzo de 2022, que extendi6 las disposiciones de la OE-2021-021 del 16 de marzo de
2021.

El proyecto consiste en mejoras fisicas al plantel escolar y otros edificios del Departamento de Educacion de Puerto Rico
“DEPR”). Los documentos relacionados a este procedimiento, incluyendo cualquier adendum, aclaracién o contestacion a
preguntas, se publicaran en el portal cibernético del DEPR. Todo el trabajo para realizar debera estar de acuerdo con el
Pliego (segun definido el término en este documento) de este procedimiento competitivo. Los contratistas deberan someter
sus propuestas por correo electrénico a omepcentralcompras@de.pr.gov, conforme a las Instrucciones, el dia 1 de agosto
de 2022 via el correo electrénico antes mencionado. La apertura de las propuestas se realizara el 2 de agosto de 2022
en las oficinas de OMEP Central. NO SE REQUIERE LA PRESENCIA DE LOS CONTRATISTAS PARA LA
REAPERTURA.

NOTA: Toda pregunta se someterda mediante correo electronico dirigida al Departamento de Compras a
omepcentralcompras@de.pr.gov en o antes del 26 de julio de 2022. Las preguntas se responderan en o antes del 29
de julio de 2022 via correo electronico.

Este proyecto se sufragara total o parcialmente con fondos asignados por CapEx (‘Capital Expenditure’). Al someter una
Propuesta bajo esta licitacion el proponente acuerda aceptar y observar las disposiciones aplicables, las cuales se incluiran
en el contrato que sera suscrito entre el contratista agraciado y la OMEP.
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La OMEP se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta y de recomendar la adjudicacion de la compra
bajo aquellas condiciones que sean las mas favorables para la OMEP. Todo contratista invitado e interesado en someter su
Propuesta, deberd cumplir con las provisiones del Pliego de Proceso de Compra, asi como de entregar los documentos en o
antes de la fecha y hora limite establecidas.

Cualquier cambio en ley o reglamento durante el término del Contrato, incluyendo, sin limitacion, cualquier cambio en ley
de impuestos aplicable, que cause un aumento en los costos de suplir cualquier producto o servicio a OMEP debera ser
responsabilidad del Contratista, y OMEP no estaré obligada a hacer pagos adicionales o a pagar cualquier suma adicional
mas alla del Precio del Contrato.
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INSTRUCCIONES A LOS CONTRATISTAS

l. TERMINOS DEFINIDOS

Los términos utilizados en estas Instrucciones a los contratistas que estan definidos en los Documentos de Contrato aqui

incluidos tendran los mismos significados asignados. Algunos términos adicionales utilizados en estas Instrucciones tendran

sus respectivos significados segun indicados a continuacién y los cuales seran aplicables tanto en su uso singular como
plural.

o Adendum (adenda-plural)- Un documento de clarificacion emitido por OMEP/DEPR previo a la ejecucion del
contrato de construccion y que modifica o interpreta los Pliegos mediante la adicion, eliminacion, clarificacion o
correccion.

o OMEP u Oficina- Significa la “Oficina para el Mantenimiento de las Escuelas Publicas”, segin dispuesto en la
Resolucién Conjunta Num. 3 de 28 de agosto de 1990, segiin enmendada.

o DEPR - Departamento de Educacion de Puerto Rico.

o Oficina Central de OMEP- oficina ubicada en la Calle Angel Buonomo #360, Suite 102 de la Urbanizacion Industrial
Tres Monjitas en Hato Rey, San Juan, Puerto Rico 00919.

o Representante Autorizado- Representante autorizado para obligar al proponente en aquellos asuntos relacionados a la
Solicitud de Propuestas, y el Contrato.

o Desglose de costos - Se refiere al costo total de la propuesta, detallado por los distintos elementos incluidos en el trabajo
descrito en el Desglose de costos.

o Pliegos -Colectivamente, las Instrucciones a los contratistas, los Exhibits (incluyendo, pero sin limitarse a: Formulario
de Propuesta y Declaracion del contratista) y los Documentos de Contrato. Dichos documentos pueden ser provistos
por la OMEP en formato electrénico o texto, data, graficos y demaés.

o Propuesta- Es una oferta completa y presentada de manera adecuada para ejecutar el Trabajo por las sumas alli
estipuladas, sometidas de acuerdo con el Pliego. La Propuesta constituira la oferta sometida por el contratista interesado
en participar la invitacion de propuestas.

o Fecha limite radicar Propuestas - Ver Seccion 5.

o Formulario de Propuesta (Bid Form) - documento titulado “Formulario de Propuesta” incluido como EXHIBIT A o
de permitirse, aquel documento del contratista en el que se haga la oferta de la obra a contratarse.

o Contratista- Persona natural o juridica, debidamente cualificada para participar como postor, presentando una
propuesta.

o Instrucciones a contratista- Conjunto de instrucciones que forman parte del Pliego emitido por la OMEP.

o Notificacion de Adjudicacion- Comunicacion por escrito emitido por la OMEP al Contratista agraciado en donde se
le comunica la adjudicacion del contrato.

o Orden de Comienzo - Comunicacién por escrito emitido por la OMEP al Contratista agraciado en donde se le comunica
la fecha habil de comienzo para la implementacion del Alcance de Trabajo contratado. También conocido por “Notice
to Proceed”

o Reglamento- Se refiere el reglamento #9230, Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y
Servicios No Profesionales de la Administracion de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico del 18 de
noviembre de 2020.

o Declaracion del Contratista- Documento titulado “Declaracion del Contratista” aqui anejado como EXHIBIT B.

o Contratista agraciado- Aquel contratista que esta Técnicamente Cualificado con el “Mejor Valor” y a quien la OMEP
(basado en la evaluacion técnica y econémica) adjudica el Contrato.
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Se refiere al alcance descrito en el EXHIBIT A.
TODOS LOS ALCANCES DE TRABAJO DEBEN SER REALIZADOS CONFORME A LOS

CODIGOS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN PUERTO RICO Y LAS LEYES Y
REGLAMENTACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD OCUPACIONAL VIGENTES

Y APLICABLES.

Al momento de preparar sus propuestas los licitadores deben tomar en cuenta los requerimientos

de las Condiciones Especiales Suplementarias que forman parte de este Pliego como EXHIBIT J.

1.
o

PRESENTACION DE PROPUESTAS
El Contratista, al presentar su propuesta, representa que:

i. El contratista ha leido y entiende que los Pliegos y los Documentos de Contrato, que se
relacionan al Trabajo para el cual se somete la Propuesta, y para otras partes del Trabajo, si
alguna, que esté siendo evaluada.

ii. La propuesta se hace conforme a los Pliegos del Proyecto.
El contratista ha visitado el lugar del Trabajo, se ha familiarizado con las condiciones fisicas

locales bajos las cuales el Trabajo debe llevarse a cabo y ha correlacionado las observaciones
del Contratista con aquellos requisitos de los Documentos de Contrato.

V. COPIAS DE LOS DOCUMENTOS

o Dichos pliegos tienen que ser usados al preparar las propuestas. Ni la OMEP  ni sus representantes
asumen responsabilidad alguna por cualquier error 0 malas interpretaciones que resulten del uso de
Pliegos incompletos.

o OMEP y sus representantes, al hacer disponible copia de los Pliegos en los términos anteriormente
expuestos, lo hacen con el propésito de obtener Propuestas para el Contrato y ello no confiere o
concede una licencia u otro derecho en o con respecto a los Pliegos del proyecto para cualquier otro
propésito.

V. ITINERARIO DE PROYECTO - TABLA T-1
Actividad Lugar Itinerario
Reunidn Pre-Proceso de Compra N/A N/A

(compulsoria)*

Fecha y hora limite para radicar
propuestas

OMEP Central

VER INVITACION

Apertura

OMEP Central

VER INVITACION, NO SE REQUIERE
PRESENCIA DE LOS LICITADORES

* El ausentarse a dicha reunidn constituira razon para descalificar al contratista.

8 OMEP
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La propuesta se basa en el Trabajo, los materiales, equipo y sistemas requeridos por los Pliegos,
sin excepcion.
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o ltinerario

i. Un resumen del itinerario de las actividades de mayor relevancia asociadas a este proceso
competitivo se incluye en latabla T-1. Las fechas y actividades estan sujetas a cambio y pueden
ser revisadas mediante la publicacién Adenda. Se reitera que fallar en llegar a la hora y lugar
citados para la reunion pre compra/visita de “site” y/o una vez comenzada la reunion, sera razon
suficiente para descalificar a cualquier contratista.

ii. Representantes de la OMEP estaran presentes para discutir el Trabajo durante la Reunién Pre-
Proceso de Compra y Visita al “site”. Minutas de las Reunién Pre-Proceso de Compra y Visita
al ““site”, pasaran a formar parte de los documentos del proyecto como Adenda. El representante
autorizado de la OMEP transmitira a todos los Contratistas un récord de dicha Adenda, segln
la OMEP lo estime necesario, en respuesta a las preguntas que surjan en la Reunién Pre-Proceso
de Compra y Visita al “site”. Cualquier respuesta transmitida verbalmente, no sera valida ni
tendra fuerza legal.

VI. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES
o Cualquier pregunta o comunicacion relacionada a este trabajo debera realizarse via correo
electronico al correo del Departamento de Compras: omepcentralcompras@de.pr.gov.
o Refiérase a la nota que se incluye en la pagina #2 de este documento.
o Toda pregunta y/o correspondencia con referencia al trabajo debera ser identificada como sigue:

Numero de proyecto «TEMA ESPECIFICO DE LA COMUNICACION»

Nota: Cualquier violacion de esta politica referente a comunicaciones podra ser base para el rechazo de
una Propuesta en cualquier momento.

i. Todas las comunicaciones a la OMEP referente a este trabajo seran realizadas conforme a lo
establecido en la Seccién VI de este documento. Ningun agente, abogado, o cualquiera que
actle en representaciéon del Contratista, comenzard comunicacion alguna relacionada a este
proyecto con la OMEP.

ii. La OMEP esta comprometida con un proceso justo y abierto para que los potenciales
Contratistas reciban la informacidn sobre el proceso competitivo de solicitud de propuestas. Los
Potenciales Proponentes y cualquier miembro de su Equipo no discutiran o se comunicaran,
directa o indirectamente, con cualquier otro potencial Contratista y/o director, oficial, empleado,
consultor, asesor, agente o representante de cualquier otro potencial Contratista, incluyendo
cualquier miembro(s) de el/los equipo(s) de susodicho(s) Contratista(s) con relaciéon a la
preparacion, contenido y representacion de su propuesta. No Colusidn: Las Propuestas seran
sometidas sin conexién alguna, conocimiento, comparacion de informacioén o arreglo, con
cualquier otro potencial Contratista y/o director, oficial, empleado, consultor, asesor, agente o
representante de otro potencial Contratista, incluyendo cualquier miembro del equipo del
potencial Contratista.

iii. Cualquier violacion a las restricciones impuestas en esta seccion con relacion a las
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comunicaciones podra constituir base para descualificacion de un Contratista en cualquier
momento.

VII. CUALIFICACION DEL CONTRATISTA

o Para demostrar sus cualificaciones para realizar el Trabajo, cada Contratista deberd someter, junto
a su Propuesta, todo documento adicional que aqui se requiera.

o Seranecesario que durante los pasados cinco (5) afios el Contratista haya completado trabajos similares
a los que propone hacer para completar el Trabajo. Evidencia de dicha experiencia debe ser incorporada
como parte del EXHIBIT C de su Propuesta.

o De conformidad con la OE-2022-23 del 25 de marzo de 2022, el proponente agraciado deberé certificar
por escrito que cualquier donativo politico, segin dicho término es definido en la Ley Numero 222-
2011, segun enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalizacion del financiamiento de campaias
politicas en Puerto Rico” realizado por el contratista (y en caso de que sea una persona juridica, sus
accionistas, miembros, duefios y oficiales) se ha hecho de conformidad con la ley.

o Certificado de Elegibilidad del RUL

i. Segun establecido por la Ley nimero 73 del 19 de julio de 2019, es requisito cumplir con el
Certificado de Elegibilidad emitido por la Administracion de Servicios Generales (ASG), el
cual acredita que el Licitador cumple con los requisitos establecidos por la ASG para que
sea parte del Registro Unico de Licitadores.

ii. El Licitador debera incluir en la Oferta copia de la certificacidn de la ASG, la cual debe incluir
el nombre de su entidad en el Registro Unico de Licitadores (RUL). Si el RUL no es valido al
momento de la radicacion de la Oferta, el Licitador podrd someter un Certificado vigente del
RUL dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha limite establecido para radicar Ofertas.

o Fianza de Licitacién (Bid Bond) segln requerido en este documento.
Certificados de existencia de seguros con limites indicados en este documento.
o Certificacion del Contratista indicando que el alcance de trabajo seré realizado dentro del periodo de
tiempo de ejecucion establecido para este proyecto
o Documento que evidence nidmero de registro en DUNS Number del System for Award Management
(SAM)
o Propuesta econdmica con desglose de costos.
o Acreditaciones ambientales requeridas en la Seccion Xl
o Estados financieros- se solicita estado financiero del Gltimo afio auditado y certificado por un Contador
Publico Autorizado durante los quince (15) meses previos a la fecha de apertura de este proceso
competitivo. EI documento debe incluir los siguientes componentes:
i. Balance Sheet-Assets, liabilities, and equity
ii. Income Statement: Revenue and expenses
iii. Statement of Retained Earnings: Indicate retained earnings from prior years v. current
iv. Statement of cash flow:
v. Notes to financial statements and Schedules

o

VIII. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA EL TRABAJO
o Los terrenos sobre los cuales el Trabajo se llevara a cabo, las servidumbres de paso y otras tierras
designadas para uso por parte del Contratista para llevar a cabo el Trabajo
estan identificados en los Pliegos. Cualquier terreno adicional y/o acceso requerido para
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facilidades temporeras de construccion, equipo de construccion o almacenamiento de materiales y
equipo -si aplica- a ser incorporado en el Trabajo, deberdn ser obtenidos y pagados por parte del
Contratista. Las servidumbres para construcciones o cambios permanentes, si alguno, deben ser
obtenidos y pagos por parte de la OMEP, a menos que esté indicado lo contrario en los Pliegos.

IX. TIEMPO DEL TRABAJO

o El alcance de trabajo para las escuelas se completara dentro de una duracion total de sesenta (60) dias
calendarios a partir de la fecha de “Notice to Proceed” al Contratista, excluyendo un periodo de “close out”
con una duracién de 45 dias calendarios. Las penalidades o dafios liquidos aplicables a tardanzas
injustificadas se determinaran de conformidad con las disposiciones del Reglamento 9230 de la
Administracion de Servicios Generales.

o El contratista seré responsable de realizar durante los primeros treinta (30) dias calendarios posterior a la
Orden de Comienzo ‘Notice to Proceed’ un proceso expedito de someter y obtener la aprobacion de equipos
mecanicos, eléctricos y de plomeria que tengan un tiempo de fabricacion y entrega de larga duracion. Se
requerira la participacion de los suplidores de equipos del Contratista en el proceso.

X. COORDINACION DE LOS TRABAJOS
o El Contratista seré responsable de llevar a cabo el Trabajo de modo tal que se asegure la compatibilidad
del Trabajo y la Coordinacion de todas las labores relacionadas a dicho Trabajo, asi como del acceso al
Lugar del Proyecto con el Trabajo de otros Contratistas que realicen labores relacionadas al Trabajo o
en la vecindad inmediata del Lugar. Sera responsabilidad del contratista coordinar los trabajos con cada
director escolar.

o El Contratista proveera e instalara Letrero o Rétulo de Inversion de acuerdo con EXHIBIT N. OMEP
someteré las especificaciones del letrero.
XI. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS
o Cumplimiento con los documentos del Pliego
i. El Contratista debera cumplir con todos los requisitos y proveer la documentacién requerida
a fin de que su Propuesta sea considerada para evaluacion.
ii. El incumplir con cualquiera de los requisitos sera considerado como un Licitador no
responsivo.
La Propuesta incorporard todos los documentos solicitados como parte del Pliego,
incluyendo aquellos emitidos via Adenda. Favor referirse a la Hoja de Cotejo de
Propuesta para el orden en el cual deben ser presentados los documentos.
iii.Los documentos incluidos como parte de los Exhibits, asi como cualquier data
adicional relacionada a los mismos, deberan ser completados y ejecutados segln sea requerido
por cada uno de estos por parte del Contratista 0 su representante autorizado
iv. Todo proponente deberd incluir las siguientes cualificaciones ambientales junto a cada
propuesta;
1. Certificacion de Plomo de la EPA -Lead EPA RRP (Renovation, Reparation and
Paint).
2. Evidencia de certificacién en Manejo de Plomo 2 horas (Two hours course of
Asbestos Awareness)
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3. Evidencia de certificacion Manejo de seguridad en manejo de hongo- (Two hours
course of safety Mold Awareness).

4, Certificacion de 30 horas OSHA (General o construccion) del supervisor
designado por el contratista. Plan de seguridad especifico al alcance de trabajo
del proyecto.

Revision de Pliegos:

1. Lugar del Proyecto: Sera la responsabilidad de cada contratista antes de someter su
propuesta revisar:

El examinar detenidamente los Pliegos, Adenda publicada y cualquier data relacionada al
proyecto debidamente identificado en el Alcance de Trabajo.

Visitar el lugar para familiarizarse con las condiciones locales que pudieran afectar el costo,
progreso, cumplimiento o entrega del trabajo y estar familiarizado y tener entendimiento sobre
las condiciones fisicas, locales, y relativas al lugar donde se realizara el Trabajo y que pudieran
afectar el costo, progreso, cumplimiento o entrega de este, conforme al Alcance de los Trabajos
del EXHIBIT A.

El considerar todas aquellas leyes estatales y federales aplicables que pudieran afectar el costo,
progreso, cumplimiento o entrega del Trabajo.

El notificar prontamente por escrito al representante autorizado de la OMEP de todos los
conflictos, errores, ambigtiedades, o discrepancias que el Contratista haya descubierto en o
dentro de los Pliegos y cualquier otra data relacionada o documentos.

El corroborar que la informacién y data contenida en los Pliegos con respecto a utilidades e
infraestructura existentes o contiguas al Lugar esta basada en la informacion y data suministrada
a la OMEP y/o el representante de la OMEP por los duefios de dichas utilidades e
infraestructura. La OMEP y el representante autorizado de la OMEP no asumen responsabilidad
por la exactitud o integridad de dicha informacién o data, a menos que en los Pliegos se informe
expresamente lo contrario.

El notificar por escrito a la OMEP, dentro de un plazo de 24 horas contados a partir del recibo
de los documentos, de cualquier conflicto, error, ambigiedad y/o discrepancia sobre la cual el
Contratista advenga en conocimiento en los Pliegos, data relacionada y cualquier Adenda
publicada.

Preguntas y Solicitudes de interpretacion o clarificacion

a. Los contratistas podran solicitar una aclaracién o interpretacion de cualquier aspecto o
requerimiento contenido en este Pliego, mediante comunicacion escrita y no mas tarde de
la Fecha limite establecida para someter preguntas sobre el Pliego, segun la Secciones V' y
VI.

Interpretaciones o aclaraciones consideradas como necesarias por parte del OMEP en
respuesta a dichas preguntas, seran emitidas via Adenda y publicadas en la pagina web
del DEPR que haya cumplido con las reuniones obligatorias. Solo aquellas preguntas
respondidas formalmente mediante Adenda escrita seran vinculantes. Interpretaciones
orales y otras interpretaciones o clarificaciones no tendrén efecto legal alguno.

b. A modo de que haya un tiempo de respuesta razonable para la OMEP, dichas
comunicaciones escritas deben ser sometidas no més tarde de la fecha establecida en la
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Seccién V. Esto permitird a la OMEP un tiempo razonable para evaluar las solicitudes y

formular respuestas.

c. Si un Contratista entiende que asuntos especificos no son suficientemente descritos o
explicados en los documentos del Pliego, o que un conflicto o discrepancia existe en el

Pliego del proyecto, o con cualquier ley, ordenanza, regla, regulacion, u otro estandar o

requerimiento estatal o federal, el Contratista debera notificarlo a la OMEP mediante

comunicacion escrita para informar sobre la situacion y solicitar a OMEP una
clarificacion, conforme al procedimiento establecido en este Pliego.
o Adenda también podra ser emitida para modificar los Pliegos segun lo entienda necesario la OMEP.

a. Enmienda al Pliego

La OMERP se reserva el derecho de enmendar el Pliego en cualquier momento.

b. Cualquier enmienda a este Pliego sera descrita por escrito en una Adenda que se publicara
en la pagina web del DEPR.

c. Toda Adenda se convertira en parte de este Pliego. El Contratista reconocera el recibo de

cada Adenda en el EXHIBIT B.

d. Formulario de Propuesta y Declaracién del Contratista

i. EI Formulario de Propuesta y la Declaracion del Contratista se anejan como
EXHIBIT Ay EXHIBIT B, respectivamente.

ii. Todos los blancos del Formulario de Propuesta y la informacion del Contratista deben
ser completados por escrito en tinta azul, a maquinilla o computadora.

iii. Una Propuesta sometida por un Contratista que es una Corporacion, debera ser
formalizada por su presidente, vicepresidente o cualquier otro representante
autorizado. En el ultimo de los casos, debe venir acompafiado con evidencia de la
autoridad delegada para firmar dicho documento con el nombre corporativo
(Resolucion corporativa).

iv. El sello corporativo debera estar incluido como anejo y autenticarse por parte del (la)
secretario(a) o asistente de secretario(a) de la Corporacion.

v. Una propuesta sometida por un Contratista que es una sociedad debera ser
formalizada a nombre de la Sociedad por uno de los socios, cuyo titulo y direccion
oficial de la Sociedad debe aparecer debajo del area de la firma.

o Todos los nombres deberan estar escritos o impresos en tinta negra debajo de la firma.

i.  Ladireccién postal, nimero de teléfono, direccion de correo electrénico y nimero de
facsimil para comunicaciones relacionadas al Contratista, deberan ser provistas.

ii.  Aquellos Contratistas que no estan organizados bajo las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico deben proveer evidencia de las autorizaciones
correspondientes para llevar a cabo negocio como una entidad foranea en Puerto Rico.

iii.  El precio de la Propuesta debera considerar las cantidades que el Contratista entienda
necesarias como parte de los costos generales (‘overhead’) y ganancia (‘profit’) de los
‘allowances’ (si alguno) detallados en los documentos de contrato.

o Formato de propuesta
Para garantizar la uniformidad de los requisitos especificos y la pronta referencia entre todas las
Propuestas, el formato debera cefiirse a los siguientes parametros:
i. Serd preparada enteramente en el idioma espafiol, salvo aquellos documentos o
formularios de la OMEP que hayan sido entregados en idioma inglés.
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ii. Usar tamafio de letra minimo de doce (12).

iii. Usar un tipo de letra legible, tal como Arial, Calibri o0 Times New Roman.

iv. Toda la informacion solicitada debera ser incluida en la propuesta, ya sea cumpliendo
todos los formularios provistos en este pliego o anejando la documentacion requerida
como parte de esta.

V. Los documentos deberan estar firmados en tinta azul.

Vi. La primera hoja de la propuesta deberd ser la Hoja de Cotejo que se incluye como parte
de estas instrucciones.

Vii. Los documentos deben estar en el mismo orden en el cual se estipula la Hoja de Cotejo.

viii.  La propuesta debe ser enviada via correo electrénico: omepcentralcompras@de.pr.gov.

El titulo del correo electronico debe ser el Nimero de Proceso de Compra.
Subject: CI1-2023-07-03-4308

NOTA: Cada propuesta se enviara por separado via correo electrénico. Por ejemplo, si va a someter propuesta para
Escuela Ay Escuela B, enviara un correo electronico para cada una de ellas. El titulo de cada correo seré el nimero de
Proceso de Compra y el nombre de la escuela.
o Cualquier Propuesta entregada después de la fecha y hora indicadas en la Seccidn 5, sera considerada como
tardia, rechazada y devuelta sin abrir.
i La propuesta tienes que ser sometida en formato PDF.
ii. Todas las Propuestas se convertiran en propiedad de la OMEP al momento en que sean
sometidas.
iii. Las propuestas permaneceran cerradas hasta tanto se lleve a cabo la apertura.

XIl.  MODIFICACION Y RETIRO DE PROPUESTAS
o Una vez sometida la propuesta, la misma no podra ser modificada. Cualquier contratista podré retirar
su propuesta antes de la fecha de apertura.

XI1. APERTURA
o Las propuestas sometidas serdn abiertas por la oficina de compras en las oficinas de OMEP
Central, en la fecha indicada en el Itinerario descrito en la Seccion V.

XIV. EVALUACION
o Posterior a la radicacion y apertura, las Propuestas seran evaluadas por la OMEP conforme a los
criterios establecidos en este documento. La OMEP hara la recomendacion final basada en costo
(lowest bidder) que cumpla con toda la presentacion de todos los documentos e informacién
requerida y que llene los requisitos de experiencia y estabilidad financiera necesarios para realizar
los trabajos requeridos para el proyecto. La informacion quedara plasmada en un resumen de
Propuestas.

XV. SOLICITUD DE RECONSIDERACION

o Cualquier Contratista adversamente afectado por una decisién de la OMEP que esté relacionada al
Trabajo, incluyendo el rechazo de una Propuesta y la adjudicacion del Contrato, podra someter una
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solicitud de reconsideracion conforme a las provisiones de la Ley 38 del 30 de junio de 2017, mejor
conocida como la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.
i. La notificacion de adjudicacion recoge expresamente los términos de reconsideracion y
revision judicial.

XVI.  ADJUDICACION
o OMEP adjudicara de acuerdo con las leyes y reglamento aplicables.

o La OMEP se reserva el derecho de (a) rechazar una o todas las Propuestas, incluyendo, sin
limitacion, el derecho a rechazar todas aquellas Propuestas que sean de No conformidad, no
responsivas, no balanceadas o condicionadas y (b) rechazar la Propuesta de cualquier Contratista si
la OMEP entiende que no sera en el mejor de los intereses el hacer una adjudicacion a dicho
Contratista, ya sea porque este no esta cualificado o posee una dudosa capacidad financiera o falla
en reunir cualquier otro estandar pertinente o criterios establecidos por la OMEP. La OMEP también
se reserva el derecho de dispensar toda formalidad que no involucre precio, tiempo o cambios en el
Trabajo y negociar los términos contractuales con el Contratista Agraciado. Discrepancias entre la
multiplicacion de unidades de Trabajo y precios unitarios seran resueltos a favor de los precios
unitarios. Discrepancias entre la suma indicada y cualquier columna de cifras y la suma correcta
gue de ella surja, sera resuelta a favor de la suma correcta. Discrepancias entre lo escrito y las cifras,
seran resueltas a favor de la parte escrita.

i. Silacomprase adjudica, la misma sera adjudicada al Contratista Técnicamente Cualificado
con la propuesta méas baja. Un Contratista Técnicamente Cualificado significa un Contratista
responsable y responsivo, cuya propuesta retine los requisitos de las presentes Instrucciones
y cuya evaluacion por parte de la OMEP le indica a la OMEP que la adjudicacién a dicho
Contratista serd en el mejor de los intereses del Trabajo. Al evaluar las Propuestas para
determinar al Contratista Técnicamente Cualificado, la OMEP considerard: (a) las
cualificaciones, récord de cumplimiento e integridad, tal como lo indica en este Pliego y sus
anejos, especialmente Cuestionario al Contratista, aqui anejado como EXHIBIT C,
incluyendo, sin limitarse, al cumplimiento con los requisitos minimos establecidos en dicho
Cuestionario al Contratista y (b) si la Propuesta cumple con los requisitos prescritos en estas
Instrucciones. Si se determina que el Contratista que somete la aparente Propuesta mas baja,
no cumple con ser un Contratista Técnicamente Cualificado, dicha Propuesta seré rechazada
y el Contrato sera otorgado al Contratista Técnicamente Cualificado con la siguiente
Propuesta mas baja.

ii. La OMEP podra conducir cualquier investigacion segun lo estime necesario para asistir en
la evaluacion de cualquier Propuesta y establecer la responsabilidad, cualificaciones y
capacidad financiera de los Contratista a ejecutar y proveer el Trabajo de acuerdo con los
Pliegos y a satisfaccion de la OMEP, dentro del tiempo identificado.
o La OMEP haré llega mediante comunicacion escrita la Notificacion de Adjudicacion a todos los
contratistas por correo electrénico. La misma serd notificada por correo electronico a cada
proponente.

XVII. SEGUROS Y FIANZAS DEL CONTRATO
o Cuando el Contratista reciba por parte de la OMEP la notificacion de adjudicacion de contrato para
realizar el trabajo objeto de esta compra, éste deberé entregar en un término no mayor de diez (10)
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dias los documentos que evidencien los Seguros que se indican a continuacion:

i. Liability Insurance — Conforme al Contrato, el Contratista agraciado deberd, como parte de los
documentos de contratacion, obtener, pagar por y mantener vigente en todo momento durante el
término establecido y/o enmendado en que se realicen los trabajos objeto de este proyecto, a
través de compafiias y agencias aceptables para la OMEP los siguientes seguros y/o pélizas:

1. Pdliza de la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado.
2. Responsabilidad General Comercial:

Cubiertas Limites
l. Commercial General Liability $1,000,000.00

e General Aggregate $2,000,000.00

e Products and Complete Operation $1,000,000.00

e Personal Injury and Advertising $1,000,000.00

e FEach Occurrence $1,000,000.00

e Fire Damage $1,000,000.00

e Medical Expense $1,000,000.00

I1, Employer’s Liability Gap
Bodily Injury by Accident

e Each Employee $1,000,000.00
e FEach Accident $1,000,000.00
[11. Bodily Injury by Disease
Each employee $1,000,000.00
Each Accident $1,000,000.00
Il. Personal Property under care, custody, | $1,000,000.00
and control:

3. Seguro de Compensacién contra Accidentes en el Trabajo
4. Poliza Comprensiva de autos para autos utilizados por el contratista y sus agentes
empleados y subcontratistas con cubiertas de: ‘auto liability’, ‘Physical damages’,
‘Hired/borrowed vehicles’ y ‘Non-owned auto liability’

Limites:

Auto liability: $1,000,000.00

Physical Damages: $1,000,000.00

Medical Payments: $10,000.00

La cubierta de auto comercial debe tener los siguientes simbolos:

Liability Coverage: 1

Physical Damages: 2y 8

Hired-Borrowed Auto: 8

Non-owned Auto Liability: 9

5. Poliza de responsabilidad de impericia profesional en el caso de profesionales que
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posean licencias: $1,000,000.00
6. Umbrella: $10,000,000.00
7. Owner’s Protective Liability Insurance
ii. Builder’s Risk — Conforme al Contrato, el Contratista agraciado proveera ‘Builder’s Risk Policy’
por la cantidad total adjudicada. Dicho seguro estara vigente durante todo el periodo del proyecto
y hasta la aceptacion del mismo por parte de OMPE/DEPR.
o Todos los seguros antes descritos deberan ser, seguin sea posible, de la misma compafiia de seguros.
i. Las compafiias de seguro utilizadas deberan tener licencia y estar debidamente autorizadas para
Ilevar a cabo negocios en Puerto Rico. Deben tener una sélida reputacion econémica y estar
clasificadas como “A” bajo el ‘Best Key Rating Guide’.
ii. Todos los seguros seran a favor de y endosaran al ELA, el Departamento de Educacion, a la
OMEP y su designado Representante.
iii. Las pdlizas incluiran:
Breach of Warranty Clause
Waiver of Subrogation (Waiver and/or Release of Subrogation)
e Additional Insured Clause
e Hold Harmless Agreement
e 90 days cancellation Clause
iv. Acuerdo de Indemnizacién- El Contratista accede y pacta el proteger, defender, e indemnizar y
liberar de responsabilidad a OMEP y a cualquiera de sus representantes o agentes, de y en contra
de cualquier o toda reclamacion, accidn, obligacion, pérdida y costos relacionados a cualquier
0 toda pérdida o dafio (incluyendo, sin limitar lo antes dicho, lesiones o muerte a personas y
dafios a la propiedad) que sean alegados por lo que en realidad haya sufrido cualquier persona
0 personas y que sean alegados por o en realidad surja de o sea incidental al Trabajo, servicios
0 actividades del Contratista o cualquiera de sus subcontratistas bajo el Contrato, incluyendo,
sin limitar lo antes dicho, todos los actos u omisiones de los oficiales, empleados y agentes del
Contratista y cualquiera de sus subcontratistas en conexion a cualquier instalacién, tarea o
trabajo, licito o no dentro del alcance de su trabajo.

o Fianzas

i. Garantia de Licitacion (BID BOND): SE SOLICITARA BID BOND PARA ESTE
PROCESO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA COTIZACION. Los
licitadores deberan presentar una Fianza de Licitacion por la cantidad del 5% del monto de la
oferta que debera suplir el Contratista a favor de la OMEP como fianza para asegurar la oferta
de todas las obligaciones que pretende contraer el Contratista bajo los documentos de contrato.
Esta fianza permanecera en efecto hasta tanto sea adjudicado y contratada la obra que esta
asegura y sea emitida la fianza de pago y cumplimiento, salvo segln sea provisto por parte de
las Leyes o Reglamentos o los documentos de contrato. EI Contratista debera presentar un
original de cada una de las fianzas requeridas, debidamente firmadas por un
representante autorizado del afianzador. Todas las fianzas deberan ser emitidas por una

compafiia de seguros debidamente licenciada y autorizada a hacer negocios en Puerto Rico.
a. Las cantidades provistas en los BID BOND estan sujetas a verificacion durante el
Proceso de Compra. Es responsabilidad de cada contratista verificar las cantidades.
OMEP se reserva el derecho de revisar las ofertas en los casos en que las cantidades
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verificadas en el campo varien méas del 10% de las cantidades enumeradas en el
paquete de ofertas

iii. Fianza de Cumplimiento (Performance Bond): Se requiere del licitador agraciado una
Fianza de Ejecucion por la cantidad del 100% (cien por ciento) del monto del contrato que
deberé suplir el Contratista a favor de la OMEP y del Departamento de Educacién de Puerto
Rico como fianza del fiel cumplimiento de todas las obligaciones contraidas por el
Contratista bajo los documentos de contrato. Esta fianza permanecera en efecto hasta un afio
después de la fecha en que el ultimo pago venza o hasta tanto se cumpla el plazo para
completar cualquier correccion segun especificado en contrato, cualquiera de las que venza
mas tarde, salvo seguin sea provisto por parte de las Leyes o Reglamentos o los documentos
de contrato. El Contratista debera presentar un original de cada una de las fianzas requeridas,
debidamente firmadas por un representante autorizado del afianzador. Todas las fianzas
deberan ser emitidas por una compafiia de seguros debidamente licenciada y autorizada a
hacer negocios en Puerto Rico.

iv. Fianza de Pago (Payment Bond): El licitador agraciado presentard una Fianza de Pago por
la cantidad del 100% (cien por ciento) del monto del contrato que debera suplir el Contratista
como fianza para el pago de todas las obligaciones contraidas por el Contratista bajo los
documentos de contrato. Esta fianza permanecera en efecto hasta un afio después de la fecha
en que el Gltimo pago venza o hasta tanto se cumpla el plazo para completar cualquier
correccion segln especificado en contrato, cualquiera de las que venza mas tarde, salvo
segun sea provisto por parte de las Leyes o Reglamentos o los documentos de contrato.

v. El Contratista deberd presentar un original de cada una de las fianzas requeridas,
debidamente firmadas por un representante autorizado del agente afianzador. Todas las
fianzas deberan ser emitidas por una compafiia de seguros debidamente licenciada y
autorizada a hacer negocios en Puerto Rico.

vi. Todas las fianzas deberan ser sometidas por parte del Contratista y acompafiadas por los
siguientes documentos:

1.“Power of attorney in fact”
2. “Acknowledgement of surety”
3. Copia de la licencia emitida por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros de
Puerto Rico
vii. Toda fianza y/o seguro requeridos por los Pliegos para ser adquiridos y mantenidos por el
Contratista, deberdn ser obtenidas de compafiias fiadoras o aseguradoras debidamente
autorizadas y acreditadas (con licencia) en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ejercer
y emitir fianzas y seguros para los limites y cubiertas aqui requeridos.
viii. EIl Contratista debera proveer certificaciones de pago y certificados originales de seguro para
todas las polizas, firmadas por un representante autorizado de la aseguradora, demostrando toda
la cubierta necesaria.

XVIIl. FIRMA DE CONTRATO
o Cuando la OMEP emita la Notificacion de Adjudicacion, la misma estara acompafiada de una copia
de los requisitos para formalizar el contrato, asi como de la copia original sin firmar del mismo, que
sera suscrito entre la OMEP y el Contratista Agraciado. Dentro del término de diez (10) dias a
contados a partir del recibo de la Notificacién de Adjudicacion, el Contratista debera entregar
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cualquier otro documento requerido como parte de este, asi como las Fianzas de Pago y
Cumplimiento, los seguros del contratista y las certificaciones sobre contribuciones especificados.
Dentro de ese mismo tiempo, el Contratista Agraciado coordinara con OMEP para la firma del
Contrato y para poner sus iniciales en los documentos del contrato. Dentro del término de diez (10)
dias posterior a la fecha de la firma del contrato por ambas partes, OMEP haré entrega al Contratista
de una copia del contrato registrado y sus respectivos anejos. Asimismo, cada contrato debera estar
acompafiado por lo siguiente: dibujos, especificaciones, y cualquier otro documento necesario para
la complecidn de los trabajos.

AVISO PARA PROCEDER

o Una vez el Contratista seleccionado haya satisfecho la documentacion solicitada en el parrafo anterior,
la OMEP comunicara a través de una Notificacién de Proceder la fecha habil para que el contratista
comience las tareas descritas en el Alcance de Trabajo. El Contratista no podrd comenzar los

trabajos sin esta orden.

DANOS LIQUIDOS/INCENTIVO POR TERMINACION TEMPRANA

o Lasdisposiciones contractuales para los dafios liquidos por demoras y/o incumplimiento de contrato
se describen en el reglamento #9230, Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes,
Obras y Servicios No Profesionales de la Administracion de Servicios Generales del Gobierno de
Puerto Rico del 18 de noviembre de 2020, cuyo documento se hace formar parte de este Pliego.

PAGO DE PATENTE Y/O ARBITRIOS MUNICIPALES
o De aplicar, sera la responsabilidad exclusiva del Contratista asegurarse si existe la
responsabilidad de pagar impuestos y/o contribuciones municipales por el Trabajo por el cual se
contrata. En todo caso, se solicitard evidencia de pago, o certificado negativo de la Oficina de
Finanzas del Municipio donde el Trabajo como un documento requerido para procesar el pago al
Contratista.

o DE APLICAR, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONTEMPLAR EL PAGO

DE ARBITRIOS, PATENTES, SEGUROS Y ROTULOS EN SUS COSTOS.
o El contratista debe incluir nomina certificada a la hora de procesar a factura.

Tel. (787) 281-7575
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ni por ser victima de violencia doméstica, agresion sexual o acecho.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

". OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO

HOJA DE COTEJO DE PROPUESTA
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS

Instrucciones: Al completar la documentacion requerida en las Instrucciones, favor de completar esta Hoja de Cotejo
para asegurar que estd sometiendo cada item solicitado. Utilice esta lista para organizar la secuencia de la
documentacion previo a su encuadernacion y entrega. El Contratista debera iniciar en tinta azul en el margen
izquierdo de cada item confirmando asi su inclusion en la Propuesta presentada.

(:Igé(t::’a;tg(:a item No. E)Iilhol'blt Descripcion del documento

1 A Formulario De Propuesta (Bid Form)

9 B Declaracion de Contratista (EI Contratista reconocera el recibo de Adenda
descrita en el EXHIBIT B).

3 C Cuestionario del Contratista

4 D R_ecibo Y Cumplimiento Del Codigo Anticorrupcién Para El Nuevo Puerto
Rico

5 E Non-Collusive Affidavit

5 E Documgntos necesarios para presentar la Solicitud de Pago Final Por El
Contratista a OMEP
OTROS DOCUMENTOS

7 H Contract Forms

8 I Uniform General Conditions

9 J Condiciones Especiales Suplementarias

10 K Reference Technical Specifications

11 M Requirements for Design-Build

12 N Project Identification Sign Guidelines

13 @) Proposed Site Logistic & Phasing Plan

14 P Report and Run

15 Q Nota Aclaratoria Proceso Ambiental
Buscar los anejos H al Q que estan publicados en https://de.pr.gov/omep/

- - titulado: Anejos Proyectos CapEX. Los anejos son parte de los pliegos de
este Proceso de Compra.

Nombre Fecha
Firma NUmero de seguro social
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EXHIBIT A
FORMULARIO DE PROPUESTA (BID FORM)

.
|

1.2 Esta seccidn describe el alcance de los trabajos a ser cotizados:

N‘]me“’cg;z:gceso de CI-2023-07-03-4308 aombre ce
Nombre de la Escuelay ESC. GENARO CAUTINO Firma/Fecha
Cadigo (24786)

Plomeria LS $
Electricidad y Refrigeracion LS $
Generales LS $
Especialidades LS $
Partidas manuales adicionales LS $
Seguros (Insurance) LS $
Fianzas (Bonds) LS $
Impuestos (Taxes; Municipal + State) LS $
TOTAL | $

Nota: El desglose es una guia para la cotizaciéon de los trabajos y no serd el desglose final para emitir cualquier certificacion de pago. Es
responsabilidad del contratista verificar las cantidades en visita de campo.

**EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS, AEREOS Y/O TERRESTES A USARSE. **
*Los costos deberan considerar arbitrios, seguros, patentes, “’overhead”’, ganancias, etc.

** Sera responsabilidad del contratista corroborar las cantidades a cotizar para estos trabajos.

***E| desglose de los trabajos a realizarse seran adjuntados al dorso

Nombre de contratista Fecha

Firma NUmero de seguro social patronal
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EXHIBITB
DECLARACION DEL CONTRATISTA

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas
Publicas: omepcentralcompras@de.pr.gov
PO Box 195644, San Juan, Puerto Rico 00919-5644

(Nombre de Contratista/Nombre de Representante Autorizado/Direccién Postal)

Informacion

a. Fecha para la cual se establecio:

b. La siguiente persona esta autorizada para obligar legalmente al Contratista en aquellos
asuntos referentes al proceso de compra y al contrato:

c. Titulo:

d. Teléfono:

e. Facsimil:

f. Direccion postal:

g. Correo electrénico para recibir notificaciones de OMEP:

h. Experiencia previa de la empresa y de sus representantes y oficiales, segin requerido en el
documento de Condiciones Especiales Suplementarias (EXHIBIT J) en la parte I, inciso F
().

i. Experiencia del personal técnico segin solicitado en las Condiciones Especiales
Suplementarias (EXHIBIT J) en la Parte I, inciso F (4).

j- Equipo adecuado: Proveer resumen de inventario de herramientas, materiales y equipo
disponible de conformidad con lo requerido en las Condiciones Especiales Suplementarias
(EXHIBIT J), Parte 1, inciso F (5)

k. Numero de identificacion de impuestos federales (Seguro Social Patronal):

I El Contratista es un(a): (marque con una equis)

Unico propietario Corporacion
Sociedad Otro (especifique)
m. Nombre de la compafiia de seguros portadora del seguro de responsabilidad publica:


mailto:omepcentralcompras@de.pr.gov
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n. Nombre y direccidn postal de la fiadora

0. Nombre y direccion del agente local:

Iniciales
B. Instrucciones al Contratista

El Contratista hace constar que recibié y examiné todos los documentos que se hacen formar parte de estas
Instrucciones a los Contratista para el proyecto objeto de este proyecto.

Iniciales del Contratista

C. Adenda
El Contratista hace constar que recibid la siguiente adenda:

Adenda NUm. Fecha de publicacion

1.

2.

Certifico haber recibido la adenda relacionada a este proyecto y declaro que acepto esta adenda y que cada
cambio, si alguno, presentado como parte de la(s) misma(s) ha sido considerado en el costo del proyecto
presentado en esta propuesta.

Iniciales del contratista

D. Visita a localizacion del proyecto
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El Contratista hace constar que ha visitado, examinado y evaluado la localizacion y condiciones de terreno
destinados para este proyecto.

E. Plan de Seguridad

El Contratista se compromete a hacer cumplir con un Plan de Seguridad adecuado para este tipo de
Trabajo y que instalara aquellos rétulos que sean necesarios durante el desarrollo del Trabajo.

(Firma del individuo)

(Nombre impreso del individuo)

(Direccion Postal)
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EXHIBIT C
CUESTIONARIO AL CONTRATISTA

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
(OMEP)

Nombre:

Fecha:

A. Experiencia previa

¢(POSEE EL LICITADOR EXPERIENCIA EN PROVEER BIENES Y/O SERVICIOS SIMILARES A
LOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA COMPRA? (S1 0 NO)

¢POSEE EL LICITADOR ALGUNA LICENCIA, ENTRENAMIENTO O CUALIFICACION
NECESARIA PARA EJECER EL ALCANCE DE ESTA COMPRA? (Sl o NO)
EN CASO AFIRMATIVO, FAVOR DE PROVEER LAS LICENCIAS, ENTRENAMIENTOS O]
CUALIFICACIONES NECESARIA.

¢ Cuantos afios ha estado el Comprador bajo el (los) nombre(s) comercial(es) actual(es)?

Nombre comercial 1: afos
Nombre comercial 2: afos
Nombre comercial 3: afos

Nota: La experiencia serd tomada en cuenta como parte de la adjudicacion de esta compra. Cuando hayan
actuado como subcontratistas para los tipos de trabajos arriba especificados, los Contratistas deberan indicar,
asimismo, el monto total del subcontrato.

SOLO INCLUYA EN LA SIGUIENTE TABLA LA REALIZACION DE TRABAJOS SIMILARES AL
ALCANCE DE ESTA COMPRA.
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Descripcién de
Nombre de proyecto Monto del Nombre, Direccion, Teléfono, y Fax del

Proyecto/Ano (tipo, método de contrato Duefio/Referencia

construccion)

B. Récord de Cumplimiento e Integridad
a. (Hatenido el Contratista una terminacion de contrato por ‘default’ o incumplimiento?
Si No
¢ O se ha llevado un juicio en contra del contratista en cualquier corte durante el periodo de cinco
afios previo a la fecha de entrega de propuestas?
Si No

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “Si”, incluya para cada contrato envuelto en dicha
situacion el nombre y direccion postal del Cliente o Duefio, asi como nombre de persona de contacto,
titulo, nimero de teléfono y de facsimil, la naturaleza del trabajo, la cuantia del contrato, la razén para el
‘default’ y el dia de terminacion o juicio.

Nombre de proyecto:

Cliente o duefio

Nombre de cliente o duefio:

Direccién de cliente o duefio:

Persona de contacto:

Nombre de persona de contacto:

Titulo:

Numero de teléfono y facsimil:

Descripcion de trabajo:
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Cuantia de contrato: $

Razon para el default:

Fecha de terminacion:

Dia de juicio:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La informacion
adicional asociada al Récord de Cumplimiento e Integridad se incluye en el Angjo
b. ¢Haestado el Contratista involucrado en alguna demanda, accion, investigacion o proceso judicial
criminal, civil o administrativo que haya sido comenzado, esté pendiente a comenzar, haya sido
resuelto o concluido durante el periodo de cinco afios previo a la Fecha Limite para presentar
propuestas?
Si No

Si la respuesta a esta pregunta es “Si”, especifique la fecha o fechas de duracién de la demanda, accién,
investigacion o proceso judicial; la naturaleza especifica de la demanda, accion, investigacion o proceso
judicial; la cuantia de los fondos envueltos, si alguna; los nombres de las partes envueltas; los nombres y
direcciones postales completas de las cortes y agencias del orden publico involucradas; el titulo y el
numero de caso de la demanda, accion, investigacion o proceso judicial; la disposicion o status actual; y
cualquier sentencia, multa o penalidad impuesta.

Naturaleza especifica de la demanda, accion, investigacion o proceso judicial:

Fecha de la demanda, accidn, investigacion o proceso judicial:

Cuantia de los fondos envueltos:

Nombres de las partes envueltas:

Nombres y direcciones postales completas de las cortes y agencias del orden publico involucradas:

Titulo y el nimero de caso de la demanda, accion, investigacion o proceso judicial:

Disposicidn o status actual:
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Sentencia, multa o penalidad impuesta:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La informacion
adicional asociada al Record de Cumplimiento e Integridad contina en el Anejo

c. ¢Haestado el Contratista involucrado en algln proyecto en el cual dafios por errores u omisiones
hayan sido evaluados durante el periodo de cinco afios previo a la Fecha Limite para presentar
propuestas?

Si No

Si la respuesta a esta pregunta es “Si”, someta una descripcion de los proyectos involucrados, el tiempo
de contrato para cada proyecto, la cuantia total de los dafios evaluados en cada proyecto, y una explicacion
con la(s) razon(es) por lo cual se produjo una evaluacion de dafios en cada caso.

Descripcion de los proyectos involucrados:

Tiempo de contrato para cada proyecto:

Cuantia total de los dafios evaluados en cada proyecto:

Explicacion con la(s) razén(es) por lo cual se produjo una evaluacién de dafios en cada caso:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La informacion
adicional asociada al Récord de Cumplimiento e Integridad continta en el Anejo

d. ¢Ha fallado el Contratista en completar un proyecto durante el periodo de cinco afios previo a la
Fecha Limite para presentar propuestas?
Si No

Si la respuesta a esta pregunta es “Si”, incluya para cada contrato(s) relacionado(s) a dicho(s) proyecto(s),
el nombre del Cliente o Duefio, asi como su direccion postal, nombre de contacto de la persona, titulo,
numero de teléfono y facsimil, naturaleza del proyecto, y la razén por la cual no se completo el trabajo.
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Cliente o duefio
Nombre:

Direccion postal:

Persona de contacto
Nombre:
Titulo:

Numero de teléfono y facsimil:

Naturaleza del proyecto:

Razon(es) por la(s) cual(es) no se completo el trabajo:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La informacion
adicional asociada al Récord de Cumplimiento e Integridad continta en el Anejo

Incluya una descripcidn sobre cualquier tipo de linea de negocio sobre la cual el Contratista tenga interés

Nota: Las excepciones no necesariamente resultaran en la negacion de una adjudicacién, pero seran
consideradas al momento de determinar la responsabilidad del Contratista. Proveer informacion falsa
podria resultar en una acusacion criminal o sanciones administrativas.

C. Experiencia del personal y otros

Provea el “brochure” del contratista con evidencia de proyectos similares realizados en los ultimos cinco (5)
afios.

Provea una lista de las facilidades de construccion, equipo y cualquier otro recurso que el Contratista posea
para la realizacion de los trabajos de esta Propuesta.

D. CAPACIDAD ECONOMICA

¢(POSEE EL CAPACIDAD ECONOMICA PARA PROVEER LOS BIENES Y/O SERVICIOS
INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA COMPRA? (Sl o NO)

Favor proveer ultimo informe de los estados financieros su empresa 0 negocio.
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E. GARANTIA
LA OMEP REQUIERE QUE LAS OBRAS Y BIENES SEAN GARANTIZADAS POR UN
MINIMO DE TRES ANOS, INCLUYENDO MATERIALES, PIEZAS Y LABOR, DIEZ
(10) ANOS PARA SELLADOS DE TECHO.

NO APLICA A SERVICIOS PROFESIONALES O NO PROFESIONALES.

FAVOR DE INCLUIR UN CERTIFICADO DE GARANTIA JUNTO CON LOS PLIEGOS
DE PROCESO DE COMPRA FIRMADO Y SELLADO POR SU EMPRESA O
NEGOCIO QUE CUBRA EL MINIMO DE MINIMO DE TRES ANOS, INCLUYENDO
MATERIALES, PIEZAS Y LABOR, DIEZ (10) ANOS PARA SELLADOS DE TECHO.

F. FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
(SE COMPREMETE EL LICITADOR A ENTREGAR LA OBRA AL 100% DE
CUMPLIMIENTO CON LOS CODIGOS DE CONSTRUCCION VIGENTES
DENTRO DEL PERIODO REQUERIDO DE 30 DIAS CALENDARIO? (Sl o NO)

SI ESTIMA QUE NO PUEDE COMPLETAR LA OBRA DENTRO DEL PERIODO DE 60
DIAS CALENDARIOS INDICAR NUMERO DE DIAS CALENDARIO QUE LE
TOMARA REALIZAR EL ALCANCE TOTAL DEL PROCESO DE COMPRA UNA
VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE PROCEDER. DIAS.
ADVERTENCIA: EL PROVEER UN NUMERO SUPERIOR DE DIAS CALENDARIO
PARA COMPLETAR LA OBRA PUEDE AFECTAR LA EVALUACION DE LA
PROPUESTA DEL CONTRATISTA.

G. DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO Y COSTOS ASOCIADOS

¢El bien o servicio esta disponible en Puerto Rico? (Sl o NO)

De responder NO, donde estan disponible actualmente

Existen piezas de repuesto del bien ofrecido en Puerto Rico (Sl o NO)
De responder NO, donde estan disponible actualmente
FAVOR DE DESCRIBIR AQUELLOS COSTOS RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACION DEL
ALCANCE DE ESTA COMPRA QUE A SU MEJOR ENTENDER NO HAYAN SIDO INCLUIDOS O
CONSIDERADOS Y PROVEA UN ESTIMADO DE TAL COSTO. (Ejemplo gastos de transportacion,

consumo de combustible, gastos de mantenimiento, etc)
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EXHIBITD
RECIBO Y CUMPLIMIENTO DEL CODIGO ANTICORRUPCION PARA EL NUEVO PUERTO
RICO

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
(OMEP)

Yo, , mayor de edad, y residente
de : certifico por mi y por
, el Contratista, so pena de perjurio, que a mi mejor entendimiento

y creencia:

En el cumplimiento a la Ley NUm. 2 de 4 de enero de 2018 segiin enmendada, y en representacion del Contratista
acredito haber recibido copia DEL CODIGO ANTICORRUPCION PARA EL NUEVO PUERTO RICO.

Luego de revisar la misma, certifico en nombre del Contratista que no hay impedimento legal identificado en
mencionada ley que impida el otorgamiento de un contrato entre las partes.

Para que asi conste, formo la presente certificacion en , Puerto Rico, hoy de de

Firma del Contratista o su representante Nombre en letra de molde



EXHIBITE
NON-COLLUSIVE AFFIDAVIT

Commaonwealth or Puerto Rico , being first duly sworn,

deposes says:
That he is (an individual, a partner

of partnership or an officer of a corporation, etc.)

of the party making the foregoing proposal or bid, that such proposal or bid is genuine and not collusive or
sham; that said bidder has not collude, conspired, connived or agreed, directly or indirectly, with any bidder,
or person, to put in a sham bid or to refrain from bidding; that he has not in any manner, directly or indirectly,
sought by agreement or collusion, or communication, or conference, with any person, or fix the price of affiant
or of any other bidder, or to fix any overhead, profit or cost element of said bid price, or of that of any bidder,
or to secure any advantage against the

(Name of Owner)

proposed contract; and that all statement in said proposal or bid are true. In the City of
,  Puerto Rico, this day of
, 2021.

Name of Bidder

Signature of Bidder’s Representative

AFFIDAVIT NUMBER
Sworn and subscribed to before me in the place and date above stated by
of legal age and personally known to me.

(NOTARIAL SEAL)

NOTARY PUBLIC
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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PRESENTAR LA
SOLICITUD DE PAGO FINAL POR EL CONTRATISA A OMEP

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
Para el pago del Trabajo, el Contratista deberd cumplir con lo siguiente:

1. Segun lo requiere la Ley Nam. 1 del 3 de enero de 2012, también conocida como la Ley de
Etica Gubernamental de Puerto Rico de 2011, cada Solicitud para Pago debe incluir una
certificacion escrita declarando que ningun oficial o empleado de OMEP, sus subsidiarias o
afiliadas, derivaran u obtendran ningun beneficio o ganancia de cualquier tipo de este Contrato,
con el reconocimiento de que las facturas que no incluyan esta certificacion no seran pagadas.
Esta certificacion debe leer como sigue:

“Nosotros certificamos bajo pena de nulidad que ningun servidor
publico de OMEP derivara u obtendra ningin beneficio o ganancia de
cualquier tipo de la relacion contractual en la cual se basa esta factura.
Si dicho beneficio o0 ganancia existiera, la renuncia requerida ha sido
obtenida antes de entrar a este Contrato. La Unica consideracion para
recibir a cambio de la entrega de bienes o servicios provistos es el precio
acordado que ha sido negociado con un representante autorizado de
OMEP. La cantidad total mostrada en esta factura es verdadera y
correcta. Los servicios profesionales han sido prestados, y ningln pago
ha sido recibido.”

2. Que, acompafiado su Solicitud de Pago Parcial, el contratista acompafiard los siguientes
documentos requeridos:

a. Solicitud de Pago

b. Facturas por los servicios prestados (original y detallada; con direccion y nimeros de
teléfono);
Desglose de Costo (Plantilla con costos, original y firmado por las partes)
Informe de inspeccion con fotos del Trabajo certificado (originales, claras y detalladas);
Fotos del rétulo en la Obra;
Evidencia de permisos gestionados y obtenidos para el proyecto;
Seguros actualizados (CFSE, Payment and Performance Bond, General Liability, y
cualquier otro requerido por OMEP)

@ o oo

3. Que, acompafado su Solicitud de Pago Final, el contratista acompafiard los siguientes
documentos requeridos:

a. Solicitud de Pago

b. Facturas por los servicios prestados (original y detallada; con direccion y nimeros de
teléfono);

c. Desglose de Costo (Plantilla con costos, original y firmado por las partes)

d. Informe de inspeccién final con fotos del Trabajo certificado (originales, claras y
detalladas);



Fotos del rotulo en la Obra;
. Evidencia de permisos gestionados y obtenidos para el proyecto;

g. Seguros actualizados (CFSE, ‘Payment and Performance Bond’, ‘General Liability’,
y cualquier otro requerido por OMEP);

h. Carta de aceptacion final de la obra de parte del Representante Autorizado de OMEP;

i. Evidencia de pago de patente y/o arbitrio de construccion por el (los) Municipio(s)
correspondiente(s) para el Trabajo (solo si aplica, en caso de que no aplique, el
contratista debera someter certificacion del Municipio en donde evidencie que no
procede dicho pago);

j. Certificacion de Servicios (No deuda) actualizada de Rentas Internas Federal

k. Consentimiento del Fiador de la Obra para pago final (relevo de parte de la aseguradora).

I. Declaracion Jurada sobre no deuda con suplidores y/o materialistas.

m. Copia de la certificacion de registro del contrato ante la Oficina del Contralor, asi como
de cualquier enmienda realizada al mismo

Para que asi conste, formo la presente certificacién en , Puerto Rico, hoy
de

de20 .

Firma del Contratista o su representante Nombre en letra de molde
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Alcance de los trabajos:

1 Plano de mejoras - El Contratista debera preparar un plano certificado por un Ingeniero licenciado,
que incluya las medidas y dimensiones del plantel escolar, incluyendo planta y elevaciones “as
built”. El plano debe ser presentado y aprobado por la agencia previo a comenzar los trabajos. El
plano debera contener:

a. Hoja de titulo, mapas, leyenda y simbolos.

b. Hojas que muestre la planta y elevaciones con medidas de todo el plantel escolar y que
incluya todas las reparaciones necesarias, asi como las especificaciones de los productos y
métodos de reparacion a utilizar, incluidas dentro del alcance de este proyecto. El plano
debera contener la ubicacion y medidas de todo edificio accesorio o infraestructura que
provea servicios al plantel incluyendo, pero sin limitarse a tanques sépticos, trampas de
grasa, generadores eléctricos, sistemas de bombeo sanitario o de agua potable, bohios,
covachas, tanque de diésel entre otros. Las reparaciones para documentar en el plano son,
por ejemplo:

iil.
iv.
V.
vi.

Pintura de lineas de estacionamiento

Reparaciones de superficies no estructurales, (resanado de paredes y techos y
masillado de superficies)

Reparaciones estructurales de laminacion en techo, vigas, columnas y grietas de piso.
Correccién de hongos

Pulido de pisos

Poda de arboles

c. Hojas de planta y elevaciones que muestre la distribucion de los colores segun la ubicacion y
las especificaciones contenidas en este pliego.
d. Tabla de cdmputo que incluya las medidas totales de las siguientes:

i.
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.

Vii.
viii.
iX.
X.
Xi.
Xil.
Xiii.

Primer en pies cuadrados

Pintura exterior en pies cuadrados

Pintura interior en pies cuadrados

Pintura y marcado para cancha en pies cuadrados
Reparaciones no estructurales de superficies en pies cuadrados.
Reparaciones estructurales de techo, incluidos los aleros, por laminacion visible y
aparentes en pies cuadrados.

Reparaciones estructurales de vigas en pies cuadrados.
Reparaciones estructurales de columnas en pies cuadrados.
Reparaciones de grietas en piso en pies cuadrados.

Pulido de piso interior en pies cuadrados

Pulido de piso exterior en pies cuadrados

Limpieza y remocion de hongos en pies cuadrados

Poda de arboles en unidades.

2. Sellados de techo — el contratista debera realizar remocién y disposicion del material existente, lavar
a presion la superficie. Corregir las areas de empozamiento. Remover y reinstalar correctamente
cualquier equipo que se encuentre sobre la superficie a ser sellada. Debera incluir todos los
“flashings” necesarios para la instalacion, asi como proveera de cualquier equipo de
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levantamiento necesario para llevar los materiales a la superficie a ser sellada. El contratista utilizara
un sistema bicapa SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin granulos) de 118 mils
(min.), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope de 150 mils con refuerzo de
poliéster de 180g/m2 y terminacion en granulos minerales. “UL Approved” y garantizara por
escrito las labores y materiales por un minimo de diez (10) afios. El licitador debera incluir
junto con su pliego de oferta tal certificado de garantia.

3. Lavado a presion - Lavado con maquinarias de lavado a presion con minimo 3,000 PSI de todas las
superficies luego de ser reparadas, si aplica y previo a aplicar primer.

a. El contratista lavara con maquina de presion las superficies a ser pintadas con el proposito
de remover todo tipo de impurezas (hongos, polvo, etc.) y/o material que afecte la adhesién
adecuada de la pintura. Igualmente, lavara con maquina a presion todas las aceras y pisos de
hormigon que ubican alrededor y dentro del plantel escolar.

4. Primer — se aplicara una (1) capa de primer o sellador segun especificado previo a la aplicacién de
cualquier pintura sobre cualquier superficie.

a. Previo a aplicar el primer el contratista debera preparar la superficie para eliminar
cualquier hongo, grieta superficial y cualquier desperfecto menor en la superficie a ser
pintada.

b. Para superficies donde se mantendrd la misma base existente (base agua a base agua),
utilizara un primer de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas por la OMEP
(ver documento “Paint Technical Data”).

c. Para superficies donde se cambia la base de aceite (existente) a pintura base de agua, se
utilizara un primer de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas por la OMEP
(ver documento “Paint Technical Data”).

d. Para superficies de metal, se aplicara primer para metales en las areas que asi se requiera (ver
documento “Paint Technical Data” para las especificaciones técnicas establecidas por la
OMEP).

5 Pintura exterior — aplicar dos (2) capas de pintura acorde con las especificaciones. Esta partida
incluye todos los edificios del plantel incluyendo todas las fachadas, parapetos y/o pretiles, plafones,
portones, verjas ornamentales o de hormigdn, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas.
También comprende las areas comunes, incluyendo y sin limitarse, a: gazebos, lobbies, pasillos
interiores, plafones de pasillo y lobbies interiores y rampas de accesos y edificios accesorios como
covachas, estaciones de gas con sus tuberias, tanques de diésel y sus diques, sistemas de bombeo,
facilidades deportivas entre otros. (ver documento Paint Technical Data).

a. Las rejas, ventanas y puertas de acero o aluminio deberan ser pintadas por ambos lados en
aerosol, NO A ROLO O BROCHA, vy su superficie debe ser preparada para eliminar el
moho y se le aplicara una (1) capa de anticorrosivos acorde con el material a pintar.

b. EIl contratista aplicara no menos de dos (2) capas de pintura. De ser necesario, aplicara
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capas de pintura adicionales hasta alcanzar un acabado uniforme.

c. El contratista aplicard las pinturas siguiendo las recomendaciones del fabricante; aplica
tanto a los tiempos de secado entre manos de pintura, como a las condiciones del tiempo,
entre otras.

d. El contratista proveera todo equipo necesario para llevar a cabo las tareas a ser contratadas.

Pintura Interior — aplicar dos (2) capas de pintura acorde con las especificaciones. Esta partida
incluye todos los edificios del plantel incluyendo todas las fachadas, parapetos y/o pretiles, plafones,
portones, verjas ornamentales o de hormigén, encintados, puertas, pasamanos, rejas y ventanas.
También comprende las areas comunes, incluyendo y sin limitarse, a: gazebos, lobbies, pasillos
interiores, plafones de pasillo y lobbies interiores y rampas de accesos y edificios accesorios como
covachas, estaciones de gas con sus tuberias, tanques de diésel y sus diques, sistemas de bombeo,
facilidades deportivas entre otros. (ver documento Paint Technical Data).

a. El contratista aplicara no menos de dos (2) capas de pintura. De ser necesario, aplicara capas
de pintura adicionales hasta alcanzar un acabado uniforme.

b. EIl contratista aplicara las pinturas siguiendo las recomendaciones del fabricante; aplica tanto
a los tiempos de secado entre manos de pintura, como a las condiciones del tiempo, entre
otras.

c. El contratista proveera todo equipo necesario para llevar a cabo las tareas a ser contratadas.

Pintura para piso de cancha - incluye marcado de lineas acorde con el (los) deporte(s) para la cual
fue disefiada. (ver documento Paint Technical Data). *

Pintura Lineas de Estacionamiento — Pintura de lineas de estacionamiento con “Traffic Zone
Marking Paint” o similar, permanente, amarilla, azul, blanca o negra segln sea el caso. El contratista
pintara de amarillo los estacionamientos regulares. El estacionamiento para marcar de amarillo
tendra tamafio 9ft x 20 ft, independiente de las marcas existentes. De las marcas existentes no tener
esas medidas el contratista pintara color negro permanente las lineas a no ser utilizadas. El licitador
pintara de azul los estacionamientos de impedidos tamafio 9ft x 20 ft, y en blanca el logo impedido
dentro de un cuadrado azul. En adicidn para estacionamiento de impedidos pintara una seccion para
acceso anexa al estacionamiento de impedido tamafio 5ft x 20 ft. Esta seccidn se pintara de forma
rectangular en todos los bordes de color azul y lineas diagonales en el interior color blanco. El
marcado de lineas debera ser “ADA compliance”.

Reparaciones no estructurales de superficies — Incluye, emparietado, resanar paredes para corregir

grietas no estructurales u otros desperfectos en las paredes o techos tal que estas queden lisas antes
de aplicar el primer.
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a. El contratista, como parte de los trabajos a cotizar, sera responsable de empafietar cualquier
area que asi lo requiera con el propésito de uniformar las superficies a ser pintadas,
incluyendo la correccion de empafietados despegados (galletas) y grietas. Igualmente,
acondicionard las superficies de los metales a ser pintadas, utilizando, pero sin limitarse, al
uso de espatulas, cepillos de alambre, pulidoras, entre otros.

10- Reparaciones de Laminacion o varilla expuesta - Reparacion de laminacion visibles y aparentes,
exponer totalmente el acero de refuerzo en patrdn rectangular minimo 3” alrededor del area afectada,
pintar acero de refuerzo con “Sika Armatec 110” o similar, terminar con mortero “Sika Quick VOH”
o similar. Las especificaciones de los productos a utilizar y los procesos de implementacion
deberan estar contenidos en el plano de reparacion.

11- Reparaciones estructurales en vigas y columnas - Disefio y reparacion de Columnas y vigas
agrietadas con “Master Inject 1380 o similar y terminar con “Masteremaco ADH 327” o similar.
Las especificaciones de los productos a utilizar y los procesos de implementacion deberan estar
contenidos en el plano de reparacion.

12- Reparaciones estructurales en paredes - Disefio y reparacién de paredes en hormigén con
Masterinject 1380 o similar y terminacién con Masteremaco ADH 327 o similar; y de paredes en
bloque con falla estructural con Terremaco S488 o similar y sistema Masterbrace FIB 900 o similar.
Las especificaciones de los productos a utilizar y los procesos de implementacion deberan estar
contenidos en el plano de reparacion.

13- Reparaciones de grietas en pisos - Disefio y reparacion de pisos agrietados en hormigon con
Masterinject 1380 o similar y terminacion con Masteremaco ADH 327 o similar. Las
especificaciones de los productos a utilizar y los procesos de implementacion deberan estar
contenidos en el plano de reparacion.

14-Pulido de piso Interiores - Pulido de piso en concreto expuesto en el interior de las estructuras,
devastado y diamantizado a 1500 més acido oxalico, incluye remocion y disposicion de vinyl, No
incluye aquellos pisos en azulejos que estén en buenas condiciones.

15- Pulido de piso Exteriores- Pulido de piso en concreto expuesto en el exterior de las estructuras,
devastado y diamantizado a 200 mas acido oxalico, No incluye aquellos pisos en azulejos que estén
en buenas condiciones.

16- Limpieza y/o remocion de Hongos — Limpieza y remocién y tratado de ser necesario de superficies
en concreto que tenga hongos. En caso de plafones acusticos remover, disponer apropiadamente y
sustituir el plafén afectado.

17-Pizarras blancas — EL contratista debera suplir e instalar un (1) dry erase board con medidas 48 in
por 96 in, incluye la remocion y disposicion de las existentes.
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18- Extintores — EL contratista debera inspeccionar, recargar y certificar los extintores existentes. En
caso de estar defectuoso debera sustituirlo por un nuevo de igual tipo y medida.

19- Timbres - EL contratista debera suplir e instalar un (1) sistema de timbre escolar y asegurar su
funcionamiento.

20- Mantenimiento de Aire Acondicionado, cualquier capacidad o tipo — El contratista debera
realizar un mantenimiento preventivo de todos los componentes de la unidad de aire acondicionado
incluyendo reemplazo de filtros, limpieza del sistema de ventilacion y sistema de enfriamiento y
recarga del sistema de enfriamiento de ser necesario. Debera diagnosticar y estimar cualquier
dafio que tenga la unidad en caso de que esta no funcione adecuadamente.

21- Aire Acondicionado de Consola — suplir e instalar aire acondicionado de la capacidad especificada
en la plantilla. Costo incluye instalacion y/o mejoras eléctricas necesarias para su funcionamiento,
asi como cualquier equipo de alturas necesario para su instalacion.

22- Aire Acondicionado 5 ton— suplir e instalar aire acondicionado de 60000 BTU. Costo incluye
instalacion y/o mejoras eléctricas necesarias para su funcionamiento, asi como cualquier equipo de
alturas necesario para su instalacion.

23- Reparacion / instalacion nueva de verja en “cyclone fence” - El contratista deberd remover y
disponer la seccion a ser reparada. El contratista debera suplir e instalar una verja en cyclone fence
galvanizada, 9 ga Gauge, 2 in mesh, de 6 ft de altura. Se permitira una altura inferior en caso de
verjas no perimetrales, de acuerdo con la altura de la verja existente. Toda la tuberia vertical sera
minimo de 2”7, galvanizado, 16 gauge, anclada en pilastras de concreto de minimo 3 ft de
profundidad y 8 in de didmetro, el poste horizontal debera estar a 2 ft 10 in dentro de la pilastra de
concreto. Toda la tuberia horizontal sera minima de 1 5/8 in”, galvanizado, 16 gauge. Le verja tendré
tuberia horizontal en el tope y en la parte inferior. Se permitird no instalar la tuberia inferior en los
casos en que la verja se instala incrustada en zapata de concreto continua. El “mesh” de cyclone
fence seréa fijado a las tuberias con grapas. En el licitador proveera portones de acceso en las areas
necesarias. Los portones no mayores a 4 ft de ancho serdn construidos de tuberia de 1 5/8 in
galvanizada, 16 gauge, con tensor diagonal de alambre 9 gauge. Los postes verticales que sujetan el
porton deberan contener un bracing diagonal de tuberia de 1 % in ambos. Los portones mayores a 4
ft de ancho ser&n construidos de tuberia de 1 5/8 in galvanizada, 16 gauge, con tensor diagonal de
alambre 9 gauge. Los postes verticales anexo a este porton deberan ser de 4 in de didmetro y
contener un bracing diagonal de tuberia de 1 % in ambos.

24-Plomeria — Los contratistas sustituiran las piezas de plomeria descritas en la tabla de cotizar y
deberan corregir cualquier liqueo existente necesario para sustituir tal pieza y asegurar el
funcionamiento de tal pieza. La sustitucion de lavamanos, inodoros, urinales y calentadores
incluye el cambio de las mezcladoras, valvulas, fittings, llaves angulares y cualquier otro accesorio
necesario para su funcionamiento.
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25- Electricidad - Los contratistas sustituiran las piezas de eléctricas descritas en la tabla de cotizar y
deberén corregir cualquier desperfecto existente en el circuito necesario para sustituir tal pieza y
asegurar el funcionamiento de tal pieza eléctrica. En el caso que se solicite suplir e instalar un
equipo eléctrico, el contratista deberd incluir en sus costos las mejoras eléctricas necesarias para su
funcionamiento.

26- Luminarias Cancha Led — suplir e instalar lamparas led high bay minimo 12000 lumens, 4000k,
costo debe incluir cualquier reparacion eléctrica necesaria para su funcionamiento, asi como el
equipo de alturas necesario para su instalacion.

27- Abanico Cancha bajo techo - suplir e instalar abanico de techo industrial grade, minimo 30 ft
“mounting height”, minimo 16 ft de diametro costo debe incluir cualquier reparacion e instalacion
eléctrica necesaria para su funcionamiento, asi como el equipo de alturas necesario para su
instalacion.

28- Abanico Salones siglo XXI - suplir e instalar abanico de techo industrial grade, standard duty,
maximum 20 ft “mounting height”, minimo 5 ft de diametro costo debe incluir cualquier reparacion
e instalacion eléctrica necesaria para su funcionamiento, asi como el equipo de alturas necesario para
su instalacion.

29- Cancha, techos en galvalume — suplir e instalar los pies cuadrados solicitados en la plantilla de
planchas en galvalume gage 24, incluye la sustitucion de cualquier viga o vigueta del tipo existente
en caso de estar dafiada. Incluye cumbreras gage 24 y cualquier otro accesorio necesario para su
funcionamiento correcto.

30- Canchas, desagues — suplir e instalar desagues de techo del tipo y material similar a los existentes.

31- Canchas, columnas — Incluye quitar oxido y pintar pernos y tuercas de las bases de las columnas.
Aplicar mortero o grout para tapar los pernos y tuercas para evitar dafios futuros y cambiar los
cables de arriostramiento (bracings) por tensores solidos (Rods).

32- Gradas - incluye suplir e instalar un bleacher National Recreation System o similar en aluminio,
minimo 4 filas, y 15 ft de largo. No incluye plataforma de concreto.

33- Reparacién y/o mantenimiento de subestacion eléctrica -mantenimiento de subestacion incluye
pintura y rotulacion de cubiculos y fases de la subestacion, inspeccion de terminaciones primarias,
aisladores y bases de fusible, prueba a cables primarios y sistema de ground, cambio de fusibles de
ser necesario y diagnostico y estimacion de reparaciones mayores necesarias. Costo incluye
cualquier costo arancelario de desconexién y conexién de parte de LUMA / AEE de ser necesario
para el mantenimiento. Costo incluye estudio de carga certificado por Ingeniero Licenciado.

34- Mantenimiento o Reparacion de sistema de bombeo de aguas usadas — incluye limpieza del pit
de succion, lavado a presion de superficies en concreto, desyerbo de areas limitrofes hasta 10 ft de
distancia perimetral del sistema, mantenimiento a sistemas mecéanicos y eléctricos, asi como
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diagndstico y estimacion de reparaciones mayores necesarias.

35- Mantenimiento o Reparacion de sistema de bombeo de agua potable- incluye limpieza de
tanque cisterna, lavado a presion de superficies en concreto y limpieza de cuarto mecanico, pintura a
tuberias de succidn y de agua a presion, mantenimiento a sistemas mecanicos y eléctricos asi como
diagndstico y estimacion de reparaciones mayores necesarias.

36- Instalacion / reparacion de ventanas — el contratista deberd remover y disponer la ventana
existente y suplir e instalar una (1) ventana nueva en aluminio, heavy duty o vidrio acorde a las
existentes del tamafio necesario. Deberd tomar mochetas de ser necesario. En caso de reparaciones
deber instalar el operador y asegurarse que abre y cierre correctamente. De la ventana a ser reparada
tener desperfectos, como abolladuras, dobleces o roturas, no se reparara, sino que la reportard para
ser instalada nueva.

37-Screens de ventana, plasticos o mesh — el el contratista debera remover y disponer el screen
existente y suplir e instalar un (1)” screen” nuevo con marco en aluminio, acorde a los tamafos y
tipos necesarios.

38- Instalacion de puertas - El contratista debera suplir e instalar las puertas del material solicitado en
el pliego de Proceso De Compra con medidas igual a las existentes, incluye la remocion y disposicion
de las existentes. La instalacion de puertas incluye todos los accesorios nuevos incluyendo, pero sin
limitarse a cerraduras, goznes, cierres hidraulicos, entre otros.

39- Reemplazo, reparacion de Pasamanos y Barandas —suplir e instalar pasamanos y/o barandas, el
costo incluye la pintura.

40- Poda de arboles - Poda a no mas de un 30% del arbol.

a. Los arboles deberan ser podados tal que ninguna rama observe una separacion vertical
minima de 10 pies de cualquier estructura, techo, alambrado eléctrico o de
comunicaciones, poste, verja, colindancia o cualquier otra infraestructura que se puede ver
afectada por las mismas.

b. De igual forma las ramas deberan ser podadas tal que las ramas observen una separacion
horizontal minima de 10 pies medida desde el suelo.

41- Mallas de Paloma — Suplir e instalar malla para el control de aves, costo deber incluir todo material,
equipo, herramientas y personal necesario para la instalacion de esta. El equipo de acceso a alturas,
entiéndase andamios, scisors lift, boom lift 0 equipos similares necesarios para esta operacion
DEBE INCLUIRSE en el precio de este renglon.

42- Trampas de grasa —
a. Interiores — El licitador debera suplir e instalar una (1) trampa de grasa en polipropileno, no
metal, con capacidad minima de 50 Ibs, 25 gpm y proveer dos registros de 4 in una antes y
uno después de la trampa de grasa acorde con las normas de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados.
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b. Exteriores — El licitador debera disefiar y construir una (1) trampa de grasa en concreto
armado, con capacidad minima de 750 galones, con tapa en aluminio marca Halliday o
similar y proveer dos registros de 4 in una antes y uno después de la trampa de grasa acorde
con las normas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

43- Cisterna — suplir e instalar una cisterna de agua potable con tanque en stainless Steel minimo de 600
galones, un motor de 1 HP, tanque presurizado de minimo de 20 galones pressure switch minimo
40/60 psi. Incluye instalacion eléctrica y de plomeria necesaria. Tuberia puede ser en PVC de 1.

44- Campana de Extraccion — incluye limpieza de campana de extraccion, y ductos. Incluye sustituir
los filtros del tamafio existente. Incluye la sustitucion de bombillas y reparacion de cualquier circuito
eléctrico de ser necesario.

45- Extractor del comedor - Incluye cambio de poleas al abanico de extraccién y mantenimiento de
motor. Incluye la reparacion de cualquier circuito eléctrico de ser necesario.

46- Reemplazo de lineas de gas — incluye prueba de presion a las lineas de gas y reemplazo de
cualquier seccion con dafos.

47- Reemplazo de tanque de gas — incluye llenado de tanque de gas de la cocina, prueba de integridad
y sustitucion del tanque de ser necesario.

48- Mantenimiento de Generadores eléctricos — incluye cambio de aceite y filtro, cambio de
refrigerador y cambio de baterias segun las existentes y llenado de tanque de combustible. Incluye
en adicion mantenimiento de componentes eléctricos, asi como diagnéstico y estimacion de
cualquier reparacion mayor necesaria.

49- Sistema de Supresion de la campana de extraccidn - incluye inspeccién del sistema de supresion
de la campana de extraccion, recarga del sistema y certificacion. Del sistema no operar
correctamente deberé realizar las mejoras necesarias incluyendo la sustitucion del sistema de carga.
El licitador antes de realizar esta tarea debera consultar con el director regional con el fin de
asegurarse que el sistema existente no esté en garantia por trabajos realizados previo a este
alcance.

50- Juntas de Expansion c— Remover, disponer y sustituir juntas de expansion de neopreno ubicado
entre edificios, debera incluir flashing y cualquier otro componente requerido para la instalacion.

51- Asfalto de estacionamiento — suplir y asfaltar area requerida en plantilla de evaluacién. Costo

incluye remocion y disposicion de areas afectadas o levantadas por raices o con otros desperfectos,
Minimo 2" compactado.

Nombre del Contratista:
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Otras notas:

L

10.

1L

12

13,

El licitador es responsable de visitar los predios del plantel para familiarizarse con las
condiciones particulares de cada plantel y aclarar sus dudas relacionadas a la implementacion
de los alcances descritos en la plantilla de evaluacion.

Si el alcance en la plantilla incluye “Generador eléctrico — reemplazo” este no sera cotizado.

Si el alcance aqui descrito no se encuentra en la plantilla de evaluacion, significa que ese tipo
de tarea no es parte del Proceso De Compra.

Todas las tareas se realizaran conforme al codigo de construccion vigente.

Previo a comenzar las labores el contratista debera presentar un “submittal” para aprobacion de las
marcas y modelos de pintura a utilizar asegurandose que estas cumplan con el “Paint Technical
Data” incluido en este alcance.

El contratista agraciado es responsable de recoger y disponer, a su costo y expensa, todo los
escombros y materiales de desecho producto de las mejoras realizadas. Desechos regulados
deberan ser dispuesto conforme a los requisitos de ley.

El contratista debera proveer a su costo y expresar cualquier equipo necesario para realizar
las tareas incluyendo equipos de altura, como gruas, andamios, “scissors lift”, “boom lift”
entre otros.

Al finalizar el proyecto, el contratista entregara al representante de la OMEP, y como parte de la
contratacion y aceptacion de los trabajos, una paila de pintura debidamente sellada (nueva) y
etiquetada (identificada) correspondiente a cada color y base utilizada en el proyecto.

Al momento de presentar la licitacion, la misma debera estar acompafiada con la informacion de la
pintura a utilizar, entiéndase, nombre del producto, marca del producto y data técnica del producto.
No cumplir con este requisito es razon suficiente para descartar la licitacion.

La OMEP solo aceptara pinturas que cumplan con las especificaciones establecidas en el documento
“Paint Technical Data” que se aneja.

Se estipula una garantia minima de dos (2) afos, incluye materiales y mano de obra.

Una vez adjudicado los trabajos, la OMEP le indicara al licitador agraciado los colores a utilizar y
como seran aplicados los mismos.

El contratista serd responsable del pago de Patentes y Arbitrios
Municipales (de corresponder el pago de estos).

Nombre del Contratista:

Firma:

Fecha:




GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO

LEYENDA DE COLORES
Leyenda

Num Referencia Codigo del Color
1 Computer Gray (Flat) N19-4
la Computer Gray (aceite) N19-4
1b Computer Gray (Satin) N19-4
2 Palatia (Flat) 6L1-3
2b Palatia (Satin) 6L1-3
4 River Rhythm (Flat) 302-7
4b River Rhythm (Satin) 302-7
5 Electric Blue (Flat) 4R1-7
5b Electric Blue (Satin) 4R1-7
7a Orange Delicia (aceite) 1F3-7

Nombre del Contratista:
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SCHEDULE DE PINTURA POR SUPERFICIE A PINTAR

Edificios Fachada Exterior

Area Primer|  Base Pintura Comentarios Codigo Color ( Lanco)
Parapetos 869 1 ver nota3.ay3.b Computer Gray (Flat) N19-4
Cuerpo del Edificio 869 1 ver nota3.ay 3.b Palatia (Flat) 6L1-3
Portal de Entrada Primaria 809 1 ver nota3.ay 3.b River Rhythm (Satin) 302-7
Por;a' de Entrada 869 1 ver nota3.ay 3.b Electric Blue (Satin) 4R1-7
ecundaria
Portor;eg de Entrada 8 11 ver nota 3.c Computer Gray (Aceite) N19-4
rimaria
Portones de Eljtrada 8 11 ver nota 3.c Computer Gray (Aceite) N19-4
Secundaria
Portones generales 8 11 ver nota 3.c Computer Gray (Aceite) N19-4
Verjas Exterior
Area Primer Base Pintura Comentarios Codigo Color ( Lanco)
Hormigon 869 1 vernota3.ao03.b Computer Gray (Flat) N19-4
Ornamental 10 5 ver nota 3.c Computer Gray (aceite) N19-4
Edificios Fachada Interior
Area Primer| Base Pintura Comentarios Codigo Color ( Lanco)
Parapetos 869 3 vernota3.ay3.b Computer Gray (Flat) N19-4
Barandas 869 3 vernota3.ay3.b Palatia (Flat) 6L1-3
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Pasamanos de

b 10 5 ver nota 3.c Orange Delicia (Aceite) 1F3-7
arandas
Escaleras y/o Rampas
Area Primer| Base Pintura Comentarios Codigo Color ( Lanco)
Rampa 869 3 ver nota3.ay 3.b Computer Gray (Flat) N19-4
Pasamanos de rampa 10 11 ver nota 3.c Orange Delicia (Aceite) 1F3-7
Paredes Escaleras 869 3 ver nota3.ay 3.b River Rhythm (Satin) 302-7
Primaria ays. y
Paredes Escaleras 869 3 ver nota3.ay 3.b Electric Blue (Satin) 4R1-7
Secundaria
Pasamanos de 10 11 ver nota 3.c Computer Gray (Aceite) N19-4
Escalera
Plafén 869 2 ver nota3.ay3.b Blanco
Pasillos
Area Primer] Base Pintura Comentarios Codigo Color ( Lanco)
Plafon 809 2 ver nota3.ay3.b blanco
Paredes 809 3 ver nota3.ay 3.b Computer Gray (Satin) N19-4
Lobby
Area Primer] Base Pintura Comentarios Cadigo Color ( Lanco)
Plafén 869 2 ver nota3.ay 3.b blanco
Paredes 869 3 vernota3.ay3.b Computer Gray (Satin) N19-4
Bafios interiores
Area Primer] Base Pintura Comentarios Cédigo Color ( Lanco)
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Plafén 869 2 ver nota3.ay3.b blanco
Paredes 869 3 ver nota3.ay3.b blanco
otros
Area Primer| Base Pintura Comentarios Cédigo Color ( Lanco)
Puertas 10 5 ver nota 3.c Computer Gray (aceite) N19-4
Puertas de aluminio n/a 11 ver nota 3.c Blanco
Ventanas n/a 11 ver nota 3.c Blanco
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PAINT TECHNICAL DATA

1. Acrylic Flat Exterior Paint

Product Type 100% Acrylic
Percent of Solid by Weight 54 % + 2%
Percent of Solid by Volume 36% = 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sq. Ft.) 400 — 450 sq. ft/gal.

Recommended Film Dry Thickness 1.5 mils

Viscosity (KU) > 105 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch (Hr.) No more than 1 Hour

Drying Time to Recoat (Hr.) No more than 4 Hours

Percent of Pigments by Weight 38% + 2%

Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters< 1 g/l

2.Acrylic Flat Interior Paint

Product Type 100% Acrylic
Percent of Solid by Weight 56% £ 2%
Percent of Solid by Volume 38% + 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sq. Ft.) 400 — 450 sq. ft/gal.

Recommended Film Dry Thickness 1.5 mils

Viscosity (KU) > 110 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch (Hr.) No more than 1 Hour

Drying Time to Recoat (Hr.) No more than 4 Hours

Percent of Pigments by Weight 41% + 2%

Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters< 1 g/l

3. Satin Acrylic Paint

Product Type Acrylic Resin
Percent of Solid by Weight 52% + 2%
Percent of Solid by Volume 38% * 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sq. Ft.) 400 — 450 sq. ft/gal.

Recommended Film Dry Thickness 1.5 mils

Viscosity (KU) > 105 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch (Hr.) No more than 1 Hour

Drying Time to Recoat (Hr.) No more than 4 Hours

Percent of Pigments by Weight 29% + 2%

Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters< 100 g/l

4. Acrylic Semi - Gloss Interior Paint

Product Type 100% Acrylic
Percent of Solid by Weight 49% + 2%
Percent of Solid by Volume 36% * 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sq. Ft.) 400 — 450 sq. ft/gal.

Recommended Film Dry Thickness 1.4 mils

Viscosity (KU) > 110 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch (Hr.) No more than 1 Hour

Drying Time to Recoat (Hr.) No more than 4 Hours

Percent of Pigments by Weight 25.9% 2%
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Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters< 50 g/l

5. Enamel Paint for Metals

Product Type Alkyd Oil Resin
Percent of Solid by Weight 67% = 2%
Percent of Solid by Volume 51% * 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sq. Ft.) 450 — 500 sq. ft/gal.

Recommended Film Dry Thickness 1.4 mils

Viscosity (KU) > 70 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch (Hr.) No more than 1.5 Hours
Drying Time to Recoat (Hr.) No more than 8 Hours

Percent of Pigments by Weight 28% + 2%

Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters< 400 g/l

6. Traffic Paint

Product Type Alkyd Resin
Percent of Solid by Weight 67% £ 2%
Percent of Solid by Volume 41% £ 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sq. Ft.) 350 linear feet (4”)
Recommended Film Dry Thickness

Viscosity (KU) > 70 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch No more than 15 Minutes
Drying Time for Traffic (Hr.) No more than 1 Hour

Percent of Pigments by Weight 54% + 2%

Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters< 500 g/l

7. 100% Acrylic Floor Paint

Product Type 100% Acrylic
Percent of Solid by Weight 48% + 2%
Percent of Solid by Volume 33% £ 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sq. Ft.) 400-450 sq. ft/gal.

Recommended Film Dry Thickness 1.3 mils

Viscosity (KU) > 70 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch No more than 1 Hour

Drying Time to Recoat (Hr.) No more than 4 Hours

Percent of Pigments by Weight 29% + 2%

Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters< 200 g/l

8. Primer - (Cambio de base en paredes: De Aceite a Satin o Flat)

Product Type 100% Acrylic
Percent of Solid by Weight 53% + 2%
Percent of Solid by Volume 36% * 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sq. Ft.) 400 — 450 sq. ft/gal.

Recommended Film Dry Thickness 1.4 mils

Viscosity (KU) > 95 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch No more than 1 Hour

Drying Time to Recoat (Hr.) No more than 2 Hours

Percent of Pigments by Weight 35% + 2%
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Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters< 100 g/

9. Primer - (Conservar base existente: Flat a Flat)

Product Type 100% Acrylic
Percent of Solid by Weight 49% + 2%
Percent of Solid by Volume 37% = 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sq. Ft.) 400 — 450 sq. ft/gal.

Recommended Film Dry Thickness 1.3 mils

Viscosity (KU) > 85 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch No more than 1 Hour

Drying Time to Recoat (Hr.) No more than 2 Hours

Percent of Pigments by Weight 24% + 2%

Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters< 50 g/l

10. Primer for metal (galvanizado)

Product Type Alkyd Resin
Percent of Solid by Weight 60% £ 2%
Percent of Solid by Volume 45% £ 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sg. Ft.) 500 — 550 sg. ft/gal.

Recommended Film Dry Thickness 1.4 mils

Viscosity (KU) > 68 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch No more than 15 minutes
Drying Time to Recoat (Hr.) No more than 6 Hours

Percent of Pigments by Weight 45% + 2%

Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters< 500 g/1

11. Paint for metal (acrylic waterborne)

Product Type Acrylic
Percent of Solid by Weight 51% + 2%
Percent of Solid by Volume 40% + 2%

Coverage per Gallon at
Recommended Film Thickness (Range — Sq. Ft.) 640 sg. ft/gal. @ 1 mil

Recommended Film Dry Thickness 1.4 mils

Viscosity (KU) 85-90 Krebs Units (KU)
Drying Time to Touch 12 - 15 minutes

Drying Time to Recoat (Hr.) 2 — 4 Hours

Percent of Pigments by Weight 22% £ 2%

Volatile Organic Compounds (VOC) — Grams/Liters < 200 g/l
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|Escuela: GENARO CAUTINO (24786)

|Municipio: GUAYAMA # de Proceso de Compra: CI-2023-07-03-4308

Region: CAGUAS

PLO RIA
# Partidas Descripcion Cantidad  Unidad c/u c/T Descripcion y/o Ubicacion
1 Llave Para Manguera c/u $ -
2 Tapa De Registro Sanitario c/u $ -
3 Lavamanos Con Mezcladora Y "Fittings" 3 c/u $ -
4 Lavamanos Ada Con Mezcladora Y "Fittings" c/u $ -
5 Mezcladora Lavamanos c/u $ -
6 Mezcladora Lavamanos Ada c/u $ -
7 Sifén Y/O Fittings Lavamanos c/u $ -
8 Inodoro De Tanque 11 c/u $ -
9 Inodoro De Presion Con Valvula - Back Spud c/u $ -
10 Inodoro De Presion Con Valvula - Top Spud c/u $ -
11 Inodoro Ada De Tanque c/u $ -
12 Inodoro Ada Con Valvula Y "Fittings" c/u $ -
13 Tapa De Inodoro (Kit) c/u $ -
14 Vélvula Inodoro Regular c/u $ -
15 Valvula De Presion Para Inodoro Y/O Urinal c/u $ -
16 Urinales Con Vdélvula Y "Fittings" c/u $ -
17 Junta Cera, Tornillos Para Inodoro Y/O Urinal c/u $ -
18 Destape De Tuberia c/u $ -
19 Reemplazo Calentador De Agua c/u $ -
TOTAL $ -

‘ ELECTRICIDAD & REFRIGERACION




20 Balastros c/u $ -

n Reemplazo Luminaria Recesada 2'X4' Por Led De o/ s .
Cuatro (4) Tubos

2 Reemplazo Luminaria 2'X4' Con Lente 23 o s :
(Wraparound Lens) Por Led De (4) Tubos

23 Reemplazo Luminaria 12"X12" Con Bombillas o s .
PI13

2 Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 O T- o/ s .
8) Por Tubo T-8 De 4'

2 Reemplazo De Tubo Fluorescente (F-32, F-40 O T- o/ s .
8) Por Tubo T-8 De 8'

2 Conversidn Luminaria 2'X4' A Led Con Cuatro (4) o s .
Tubos

27 Reemplazo De Receptaculo Y Plato De Cubierta 7 c/u $ -

28 Reernplazo De Interruptor De Pared Y Plato De 1 o s .
Cubierta

29 Reemplazo De Timbre Eléctrico c/u $ -

30 Reemplazo De Luminaria Exterior (Hps-70 Watts) 13 o s .
Con Fotocelda

31 Reemplazo De Luminaria Exterior Tipo Cobra Con o s .
Fotocelda Para Postes De Alumbrado

32 Reemplazo Fotocelda Para Luminaria Exterior c/u $ -

33 Reemplazo De Luminaria Exterior De Pared 3 c/u $ -

34 Reer.npla.zo De I.Aamparas (Bombillas) Para o s .
Luminaria Exterior De Pared

35 Luminaria Cancha Led c/u $ -

36 Abanico Cancha Bajo Techo c/u $ -

37 Abanico Salones Siglo Xxi 13 c/u $ -

38 Reparacion Y/O Conexién Sub-Estacion Eléctrica c/u $ -

39 Aire Acondicionado De Consola 2 c/u $ -

41 Aire Acondicionado 5 Ton 1 c/u $ -

42 Mantenimiento Sistema "Chiller" c/u $ -

a3 Mantenimiento Sistema Expansién Directa c/u $ -

TOTAL $ -




RA

# Partidas Cantidad  Unidad c/u c/T Descripcion y/o Ubicacién
44 Puerta De Tola c/u
45 Reparacion De Puerta De Tola Y/O Madera Sélida p/c
46 Puerta En Metal O Tola Doble 4 c/u
a7 Reparacion De Puerta En Metal O Tola Doble p/c
48 Puerta En Madera Semi-Sélida 2 c/u
49 Puerta De "Screen" 3 c/u
50 Puerta De Particion En Bafios c/u
51 Cerraduras, Cerrojos, Tiradores Y/O Accesorios 1 o
De Puertas
52 Ventana En Metal "Miami" 23 c/u
53 Reparacién De Ventana En Metal "Miami" p/c
54 Ventana En Cristal De Seguridad c/u
55 Reparacién De Ventana En Cristal De Seguridad p/c
56 Operadores De Ventanas 247 c/u
57 "Screens" De Ventana 60 c/u
58 Reemplazo O Reparacién De Barandas p/!
59 Reemplazo O Reparacién De Pasamanos p/!
60 Plafén Acustico 136 p/c
61 Pizarras Blancas c/u
62 Rétulos De Bafio c/u
63 Accesorios De Bafio 8 c/u
64 Cubiculo De Bafio Ley Ada c/u
65 Divisién Interior Salones En Gypsum p/c
66 Rampa Aérea c/u
67 Rampa De Acera (6" Alto) p/c
68 Aceras p/c
69 Bancos O Jardineras c/u




70 Empafietado 87 p/c $
Malla Para Palomas en Cancha o presente
71 P p/c $
problemas de aves.
72 Cancha, techos en Galvalume p/c $
73 Cancha, desagues ft $
74 Cancha, columnas ea $
75 Gradas p/c $
76 Lavado A Pres_lon Exterior Todas Las Fachadas, 1 LS S Incluir partida como LS. Verificar area a ser impactada.
Escaleras, Pasillos Y Aceras
77 Asfalto Estacionamiento p/c $
78 Primer 1 LS $ Incluir partida como LS. Verificar area a ser impactada.
79 Pmt_ura Interior, Pintura en salones, oficinas, 1 LS $ Incluir partida como LS. Verificar drea a ser impactada.
pasillos cerrados, plafones, comedor etc.
Pintura Exterior: Fachadas, parapetos y/o
80 petriles, pl.af(’)nes, pf)rtones, verjas ornamentales 1 LS $ Incluir partida como LS. Verificar drea a ser impactada.
o de hormigdn, encintados, puertas, pasamanos,
rejas y ventanas.
Pintura para piso de cancha incluye marcado de
81 . parap Y 1,500 p/c $
lineas
82 Pintura Lineas Estacionamiento e Impedidos p/l $
83 Juntas de Expansion entre edificios p/l $
84 Reparacion De Verja Alambre Eslabonado Y 100 ol s
Portones
85 Reparacion/Construccién De Verja En Bloques Y ol s
Empafietado
86 Reparacion Verja Ornamental, Portones Y/O ol s
Rejas Ventanas
87 Reemplazo Verja Ornamental, Portones Y/O ol s
Rejas Ventanas
TOTAL $




# Partidas Cantidad  Unidad c/u c/T Descripcion y/o Ubicacién
88 Cisterna c/u S
89 Sistema De Supresion De Incendios c/u $
90 Sistema De Alarma c/u $
91 Paneles Eléctricos c/u $
92 Mantenimiento O Reparacion Sistema Bombeo o s
Aguas Usadas
Mantenimiento O Reparacion Sistema Bombeo
93 c/u $
Agua Potable
0 Mantenlmlento O Reparacion Sistema Bombeo u s
Cisterna De Fuego
95 Campana Del Comedor c/u $
96 Extractor Del Comedor c/u $
97 Trampa De Grasa c/u $
98 Pozo / Tanque De Retencion c/u $
99 Poda De Arboles c/u $
100 Impermeabilizacion de Techos p/c $ Incluido en el programa de sellado de techos Cat. B
101 Reemplazo Linea de Gas p/l $
102 Reemplazo Tanque de Gas p/l $
103 Mantenimiento Generador Eléctrico Y Baterias c/u $
104 Generador Eléctrico - Reemplazo c/u $
TOTAL $




PARTIDA A A AD A OTRA AID ADAS DUR A P O OTODO AR
# Partidas Cantidad  Unidad c/u c/T Descripcion y/o Ubicacién

104 Remocion de hongos c/u

105 Plano de mejoras c/u

106 Fumigacién de comején c/u

107 Gabinetes/Fregadero/Mezcladora 12 p/l

108 Reparar grietas 1 LS Ver documento adjunto de "General Earthquake Damage Inspection Checklist"
109 Ajustar y asegurar extractores 1 LS Ver documento adjunto de "General Earthquake Damage Inspection Checklist"
110 Ajustar y asegurar los estantes de libros 1 LS Ver documento adjunto de "General Earthquake Damage Inspection Checklist"
111 Ajustar y asegurar aires acondicionados 1 LS Ver documento adjunto de "General Earthquake Damage Inspection Checklist"
112 Ajustar y asegurar los equipos metalicos altos 1 LS Ver documento adjunto de "General Earthquake Damage Inspection Checklist"
113 Relocalizar la despensa de alimentos 1 LS Ver documento adjunto de "General Earthquake Damage Inspection Checklist"
114

TOTAL

Firma de Contratista
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1 Mezcladora

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Esif. 1
1 Sifon

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
11 Inodoros de Tanque

Comentarios

EscG_Essert20_220517220642_1.jpeg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
3 Lamparas 2'x4

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
12LF de Gabinete 6x3x2 y 6x3x1 un Fregaderoy
mezcladora. Rotos y con comegen.

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
11 Abanicos de Pared

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
6 Receptdcilos

Comentarios

EscG_Essert20_220517220649.jpeg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
2 Puertas de madera

Comentarios

(19)

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
Remover marco en madera con comegen

Comentarios

(14)

EscG_Essert20_220517220643.jpeg

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
1 Cerradura

Comentarios

(15)

EscG_Essert20_220517220640_1.jpeg

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif. 1
10 Ventana tipo miami
Comentarios
(16)
EscG_Essert20_220517220632.jpeg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imégenes: 89
—_———— i ; Creado: mar. 17 may. 22:06 2022
i b Ediif.1

—— — 196 Operadores se ventana

g e

Comentarios

- : SES- |

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
136 p/c Remplazo plafén acustico

Comentarios

(18)

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
1 p/c Empafietado

Comentarios

a9 B

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif. 1
38 p/c Empafietado marco de puertas
cambiadas a metal.

(20) Comentarios
v
oo
EscG_Essert20_220517220635_1.jpeg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
6 p/c Emparietado

Comentarios

@)

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
1p/c Empafietado

Comentarios

22)

EscG_Essert20_220517220646.jpeg

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
5 p/c Ared blogues ornamentales

Comentarios

(23)

EscG_Essert20_220517220633.jpeg

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Esif.1 Sétano Cobacha.
200 p/c Presencia de filtracién y humedad
techo.

(24) Comentarios
(IR
EscG_Essert20_220517220634.jpeg
F’% Generado por Report & Run Doc. Id.: ESSERT 2022-1
@ www.reportandrun.com/es Pagina 6 de 23



Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1
13 p/c Remplazo Lozas bafio

Comentarios

(25)

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1 Exterior
1,500 - Pinrura cancha Volleybol

Comentarios

(26)

EscG_Essert20_220517220650.jpeg

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif. 1 Exterior
9 Bancos

Comentarios

EscG_Essert20_220517220651.jpeg

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1 Exterior
300 p/c Muro contencion agrietado.

Comentarios
(28)
EscG_Essert20_220517220654.jpeg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 23:04 2022

Edif.1 Exterior
100 LF Verja eslabonada

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1 Exterior
Presencia comegen

Comentarios

EscG_Essert20_220517220654_1.jpeg

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1Exterior
1 Foco tipo cobra con doro celda.

Comentarios

@M

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1 Exterior
3 Lamparas esterior de pared.

Comentarios

EscG_Essert20_220517220656.jpeg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1 Exterior
30 LF grietas piso cancha

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif. 1 Exterior
30 p/c Porton reja entrada principal

Comentarios

(34)

Creado: mar. 17 may. 22:06 2022

Edif.1 Exterior
5 p/c Rmpafietado

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 11:04 2022

Edif.1
4 p/c Empafietado
Comentarios
(36)
EscG_Essert20_220517110432.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 09:12 2022

Edif.1
20 p/c Acera

Comentarios

@87)

EscG_Essert20_220517091257.jpg

Creado: mar. 17 may. 09:40 2022

Edif 2 Salén

Techo: 810 p/c

Lavado a presion: 1,140 p/c
Primer: 2,850 p/c

Pintura Exterior: 1,140 p/c
Pintura Interior: 1,710 p/c

(38)

Comentarios

EscG_Essert20_220517094023.jpg

Creado: mar. 17 may. 09:42 2022

Edif. 2
1-Puerta de screen

Comentarios

9)

Creado: mar. 17 may. 09:43 2022

Edif. 2
1 Tapa interruptor.

Comentarios
(40)
EscG_Essert20_220517094326.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 09:44 2022

Esif.2
18 Operadores de ventanas

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 09:45 2022

Edif 2
125 LF Grietas piso

Comentarios

EscG_Essert20_220517094535.jpg

Creado: mar. 17 may. 09:48 2022

Edif.2
1 lampara 2x4

Comentarios

43)

EscG_Essert20_220517094802.jpg

Creado: mar. 17 may. 09:49 2022

Edif.3

Techo:1,480 p/c

Lavado a presion: 3,080 p/c
Primer: 7,700 p/c

Pintura Exterior: 3,080 p/c
Pintura Interior: 4,620 p/c

(44)

Comentarios

EscG_Essert20_220517094936.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 09:52 2022

Edif.3
1A/C

Comentarios

(45)

Creado: mar. 17 may. 09:53 2022

Edif 3
1 Receptdculo

Comentarios

(46)

EscG_Essert20_220517095332.jpg

Creado: mar. 17 may. 09:54 2022

Edif 3
9 LF Grieta desde drea ventana a pared

Comentarios

47)

EscG_Essert20_220517095457.jpg

Creado: mar. 17 may. 09:56 2022

Edif. 3
47 Operadores

Comentarios

EscG_Essert20_220517095650.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 09:57 2022

Edif.3
11 Screens de ventana

Comentarios

@9) &

EscG_Essert20_220517095709.jpg

Creado: mar. 17 may. 09:58 2022

Edif. 3
2 Lamparas 2x4

Comentarios

(50)

EscG_Essert20_220517095825.jpg

Creado: mar. 17 may. 09:58 2022

Edif.3
2 Ventanas tipo miami

Comentarios

EscG_Essert20_220517095853.jpg

Creado: mar. 17 may. 09:59 2022

Edif. 3
1 Abanico de pared

Comentarios

EscG_Essert20_220517095954.jpg
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(O°) www.reportandrun.com/es

: ESSERT 2022-1
Pagina 13 de 23



Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 10:00 2022

Edif.3
TReceptaculo

Comentarios

(59)

EscG_Essert20_220517100051.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:01 2022

Edif 3
4 pintura puertas

Comentarios

(54)

EscG_Essert20_220517100146.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:02 2022

Edif.3
2 p/c empafietado

Comentarios

EscG_Essert20_220517100233.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:04 2022

Edif 3-
4 Lamparas 12" x 12" exterior

Comentarios

EscG_Essert20_220517100459.jpg

F’% Generado por Report & Run Doc. Id.

(O] www.reportandrun.com/es

: ESSERT 2022-1
Pagina 14 de 23



Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 10:08 2022

Edif.3
14 LF Grieta

Comentarios

(67)

Creado: mar. 17 may. 10:08 2022

Edif. 3
4 LF Junta de seguridad en metal.

Comentarios

(58)

: fil
EscG_Essert20_220517100826.jpg

N;;
{

Creado: mar. 17 may. 10:10 2022

Edif. 3
12 Operadores

Comentarios

(59)

EscG_Essert20_220517101043.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:11 2022

Edif.3
100 p/c humedad en techo.
Comentarios
(60)
3 |z !
EscG_Essert20_220517101133.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 10:12 2022

Edif. 3
2 Pta de screen

Comentarios

©61)

Creado: mar. 17 may. 10:13 2022

Edif. 3
1 Replazar puerta metal descuadrada.

Comentarios

EscG_Essert20_220517101335.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:15 2022

Edif. 3
25 LF. Grieta piso

Comentarios

EscG_Essert20_220517101539.jpg

Creado: mar. 17 may. 11:00 2022

Edif 3
1 Foco tipo cobra con foto celda

Comentarios

64)

EscG_Essert20_220517110035.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 10:33 2022

Esif 4 Comedor ( cerrado desde terremotos)
Techo: 2,635 p/c

Lavado a presion: 2,520 p/c

Primer: 5,820 p/c

Pintura Exterior: 2,520 p/c

Pintura Interior: 3,300 p/c

(65) i

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 10:34 2022

Edif.4 Comedor
3 Ventanas tipo miami

Comentarios

(66)

Creado: mar. 17 may. 10:06 2022

Esif. 4
28 p/c empafietado

Comentarios

67)

EscG_Essert20_220517100610.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:35 2022

Edif.4
15 p/c emparietado
Comentarios
EscG_Essert20_220517103512.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022
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Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 10:31 2022

Edif.4
8 p/c Emparietado

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 10:53 2022

Edif.4
2 p/c Empafierado

Comentarios

EscG_Essert20_220517105337.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:55 2022

Edif 4
1 p/c Empafietado

Comentarios

EscG_Essert20_220517105527.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:47 2022

Edif.4

5LF Grietas

Comentarios

72)
= \“v
EscG_Essert20_220517104731.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022
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Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
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- | " Creado: mar. 17 may. 10:48 2022
— 7R Esif. 4

1Puerta Metal cellada desde terremoto.

Comentarios

73)

Creado: mar. 17 may. 10:50 2022

Edif.4
2 Lavamanos y mezcladora

Comentarios

EscG_Essert20_220517105013.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:52 2022

Edif4 -
26 Operadores

Comentarios

EscG_Essert20_220517105252.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:54 2022

Edif.4
300 o/c Presencia de Humedad en techo.

Comentarios

EscG_Essert20_220517105403.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022
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' Creado: mar. 17 may. 10:35 2022

Edif. 4
4 Lamparas 12"x12"

Comentarios

@7)

Creado: mar. 17 may. 10:39 2022

Edif 4
20LF Grieta separa pared

Comentarios

EscG_Essert20_220517103917.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:44 2022

Edif 4
41 Screen de vantana.

Comentarios

EscG_Essert20_220517104432.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:452022

Edif 4
12 Lamparas 2" x4

Comentarios
(80)
EscG_Essert20_220517104521.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022
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Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

Creado: mar. 17 may. 11:03 2022

Rampa
678 p/c Lavado a presion y pintura

Comentarios

®1)

EscG_Essert20_220517110346.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022
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Teléfono: 7875310589 Titulo: ESSERT- 2022
Email: lortiz@ingenium.com  Conteo de imagenes: 89

" Creado: mar.17 may. 10:21 2022

Comentarios

EscG_Essert20_220517102113.jpg

Edif. 5

3 Salones Afectados desde Hurancan sin techo.(Galvalune)
Techo Garvalune: Remplazar 1,736 p/c

Lavado a presion: 1,740 p/c

Primer:4,580 p/c

Pintura Exterior: 1,740 p/c

Pintura Interior: 2,610 p/c

Creado: mar. 17 may. 10:21 2022

Edif. 5
20 p/c Empanietado

Comentarios

EscG_Essert20_220517102147.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:22 2022

Edif.5
3 puertas metal

64) Comentarios

Creado: mar. 17 may. 10:24 2022

Edif 5
1,736 p/c Galvalune

Comentarios

EscG_Essert20_220517102405.jpg
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Contacto: Lissette M. Ortiz Creado: mar. 17 may. 08:48 2022

Empresa:  Ingenium Group Ubicacion: Esc. Genaro Cautifio Vazquez -24786 Guayama,PR
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Creado: mar. 17 may. 10:252022

Edif.5
310 p/c Diviciones Salones Gypson 2 c/u

Comentarios

s o PR e

EscG_Essert20_220517102509.jpg

Creado: mar. 17 may. 10:27 2022

Esif. 5
1A/C

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 10:29 2022

Edif. 5
3 Portones de rejas.

Comentarios

Creado: mar. 17 may. 10:30 2022

Edif.5
1 Main panel
1 Receptaculo 220

Comentarios

EscG_Essert20_220517103001.jpg
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CARTA DE TRAMITE

Para: Departamento de Educacion
Dr. Eligio Hernandez Perez
Secretario de Educacion

De: Nombre de la Compafiia Consultora: ~ Benitez, Ramos & Associates, PSC 7
Direccién Postal: , - PO BOX 364591 SAN JUAN PR 00936-4531
Telefono: - - 71877071717 .

Nombre del Representante Autorizado: Norberto Benitez Torres

Escuela.  GENARO CaAyT/No  Cédigo: 247 8¢ o
Fechade
Municipio: (514 yAM4 R Inspeccion: | / / 3'/10 -

Nombre del Ingeniero que emite la

recomendacion:  W/LBELTO PonToN

Anejos: S I S — -~
1. Recomendacional Secretario
~ 2. Estampilla Digital Especial emitida por el CIAPR

~ 3. Informe de inspeccién Ocular



RECOMENDACION AL SECRETARIO W

Departamento de Educacion
Dr. Eligio Hernandez Pérez
Secretario de Educacion

24 ?Bw

Horaa | 3 £2O _ - Cadigo:
Fechade

Escuela:e7h‘:'__7ﬁ_"ﬁs[2_(9_ _C_AVT/]\? &, Inspeccion: (= N (2.0 /& 2020

Municipio:_C:; VAN A MA

Abrir-Es_(_:ugla (Verde) 7 D

Abrir Parcialmente la Escuela (/o) E _

No Abrir la Escuela (Rojo) [
Disclamer

It should be noted that, as requested this report is based solely or a visual
inspection of the as-is facility for the purpose of assessing the presence of
significant structural damages resulting from the seismic event January 07
2020 which may affect its structural condition compared to prior to the
seicmic event.

The determination of the structural adequacy of the existing facility to meet
the applicable design and construction building codes requirements as well
as developing recommendations for the rehabilitation of the facility will
requiré a more extensive investigation than that one requested to be
conducted and reported herein.

Nombre (Letra de Molde) \A/l €] B (ERTO
Firma % # Licencia 7‘/ééf
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ESTAMPILLA DIGITAL ESPECIAL (EDE)
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Renglon: Certificacion
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Fecha de Emision: 2020-01-22

Monto Emitido: $5
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haber cumplido con las disposiciones de la Seccion 11 de la Ley 319 del 15 de mayo de 1938, segun enmendada.

La colocacidn del sello profesional constituye la cancelacion de la estampilla digital especial



GENERAL EARTHQUAKE DAMAGE INSPECTION CHECKLIST |

Where description is indicated, aftach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

A. GENERAL INFORMATION

1, Street Address of the School: A sH FOrD _E S&2. S An AC—; STIH
City: G VA \I//'\ }\A A State: p !2 ’ Zip: O o Z 8‘7‘

2, School Name: GENAQ_O C,AUT)NO \f/quUG'Z_

3, Date of inspection: / 5_ ID C ENE ]20 2028

4. Inspector’s Name: \K/ 16 > ER_TO PO}H/ T ON

B. BUILDING SITE INSPECTION

5. Utility Service Safety:

IMPORTANT-Immediately following an earthquake, check the entire property, especially near appliances, for the smell of gas. If gas odor is
detected, turn off the gas at the meter where it enters the house. Locate and repair leaks before turning gas back on. If the gas odor persists
after the gas has been shut off, vacate the building and contact the gas utility company immediately.

IMPORTANT-Before entering a damaged, vacant building verify that gas is off. Check the gas meter for damage and position of main gas
valve, either a manual valve or a seismically-activated gas shut-off valve. Do not enter the building if gas odor is detected.

a. Odor of natural gas leakage? D YES Iz/NO b. Downed powerlines? D YES &_NO

6. Surrounding topography: (Acheckone)
4 Frat
D Gently sloping (easily walkable)
L__| Steeply sloping (difficult or impossible to walk in some areas)

7. Building pad: (acheck one)
|EI Flat
I:l Terraced or multilevel
D Gently sloping (less than 4-foot ground surface elevation difference across house)
I:l Steeply sloping (greater than 4-foot ground surface elevation difference across house)

=<

8. Geotechnical Issues: (if yes, provide description and photos) ES

a. New cracks in the ground?

b. Signs of fresh cracking in or movement of hardscape?

c. Signs of fresh cracking in or movement of retaining walls?

d. Patterns of cracking that extend through the ground surface, hardscape, and improvements?
e. Evidence of sand boils or other fresh-appearing deposits of sand or mud?

f. Unusual slumping, rising, or bulging of the ground surface?

g. Evidence of rock falls or slope instability above site?

h. Ground movement or wet areas indicating possible broken underground utility lines?

0000000 oo
R KK XN K E R 3

i. Other phenomena (e.g., septic tanks surfacing, differential setflement, ground consolidation)?
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I GENERAL EARTHEEUAKE DAMAGE INSPECTION CHECKLIST I

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

B. BUILDING SITE INSPECTION (continued) YES NO
9. Evidence of earthquake-induced permanent ground deformation in the inmediate vicinity of the D E/

property?
C. GENERAL BUILDING INFORMATION
10. Safety Assessment Tag: (@check one) DNone Eereen D Yellow D Red

(others): D Yellow D Red

1. a) Year of original construction (best estimate): [ 2 / 0 7 Zwo ’/ / QZ'D

b) Total square footage (best estimate):

YES NO

12. Have any repairs, modifications, or demolition been performed since the earthquake? D IE

If yes, describe
13. Building configuration: 16. Sill bolting:

a. Single story D a. Structure bolted to foundation

Mb. Combination one and two story I:l b. Structure not bolted to foundation

D c. Full two story E c. Don't know

D d. Three story

D e. Split level 17. Roof configuration:

D f. Typical D a. Gable

D g. Other, describe L] b. Hip

c. Flat or very low slope

14, Exterior wall finish: [ 4. shed

D a. Stucco D e. Other, describe

[ b, Panel siding

D ¢. Metal siding 18. Roof covering:

d. Masonry veneer Ea. Asphaltic membrane

e. Other, describe D b. Wood shingle or shake
D c. Concrete

15. Foundation configuration: WY,

a. Slab-on-grade e. Elastometic

L. Crawlspace without cripple walls [ —

D c. Crawlspace with cripple walls

D d. Exposed piers or posts

D e. Typical

D f. Metal

D g. Other, describe

-
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GENERAL EARTHQUAKE DAMAGE INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

D. EXTERIOR BUILDING INSPECTION !
19. General: {if yes, provide description and photos) YES NO N/A
a. Collapse, partial collapse, or building off foundation? D E
b. Obvious lean in any story? D @’
20. Exterior walls: (if yes, provide description and photos)
a. Fresh cracking at corners of door and window openings? I:l E D
b. Fresh cracking at building corners? D [K[ D
¢. Door or window openings racked out of square? D m D
d. Broken glass in windows or doors? D Kl |:|
6. Wallleaning? Ll ] []
f. Bulging or delamination of stucco? D Q
g. Pattern of cracking that extends from the ground surface, through foundation, and wall? l_.__| IE'
h. Evidence of recent relative movement at mudsill line? D E
i, . Atlocations where the exterior stucco is continuous from the framing down over the D EI D
foundation, is there cracking of stucco along the mudsill level accompanied by indications
of permanent displacement (sliding) of the building refative to the foundation?
j. Collapse, partial collapse, or separation of masonry veneer? D D
k. Severe cracking, separations, or offsets at building iregularities? D E D
21. Foundation: (if yes, provide description and photos)
a. Fresh cracking of exposed perimeter foundation? D
b. Relative movement between slab and footing in “two-pour” slab-on-grade foundations? D Al D
¢. Ask homeowner if any earthquake retrofits have been done to the home? D E‘ I:l
IfY describe:
d. If the answer to ¢ is Y, were bolts added to connect the home to the foundation? D D
e. If the answer to ¢ is Y, were plywood or sheathing added to any cripple walls under the L——l D Ij
home?
-
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| | GENERAL EARTHQUAKE DAMAGE INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

D. EXTERIOR BUILDING INSPECTION (continued)
22. Kitchen Hook (if yes, provide description and photos) YES N/A
a. Present on external wall?

b. Present at internal location?

O OO

c. Collapse or partial collapse?

d. Visible damage or cracking?

e. Visible tilting or separation from building?
f. Shifted or loose and displaced

g. Deterioration or deformation

OOooooooo
FAENRNRIENEE S

OO0 O

23. Roof: (if yes, provide description and photos)
a. Shifted or dislodged or concrete damage?
b. Impact damage to roof from falling object?
¢. Displaced rooftop HVAC units?
d. Significantly sagging roof ridgelines?

e. Signs of movement between rafter tails and wall finishes at eaves?

O0O00000
XHAAXSA
OOO0o0oodnd

f. . Buckled/dislodged flashing or tearing of roof membrane, roofiwall intersections in split
leve! buildings, additions, or other building irregularities?

g. Tearing of roof membrane or deck waterproofing at re-entrant corners?

O O
Kl K
0O

h. Toppling, shifting, or damage/leakage at refrigerant and electrical lines of rooftop
mechanical equipment?

i. Shifting of or damage to solar panels? I:I E] D
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GENERAL EARTHQUAKE DAMAGE INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

D. EXTERIOR BUILDING INSPECTION (continued) 1
24, Attached or abutting improvements: (if yes, provide description and photos) YES NO N/A
a. Collapse, partial collapse, or separation of attached porches, carports, Gazehos, or D D Q
awnings?
b. Evidence of recent settlement or displacement of exterior steps, patios, D E
or walkways relative to the building?
¢. Signs of movement between building floor and/ or exterior hardscape or retaining D D m
wall along the uphill side of hon steeply sloping sites?
d. Toppling, shifting, or damage/leakage at refrigerant and electrical lines of D B D
air conditioning condenser unit(s)?
25. Independent exterior improvements: (if yes, provide description and photos)
a. Damaged detached gazebo? D D m
b. Damage to fences / privacy walls? D E I_—_l
c. Damage to retaining walls? D EI D
d. Damage to walkway? l___l ‘K] D
e. Evidence of leakage from water supply lines? D E D
f. Toppling, shifting, or damage/leakage at fuel connection of propane tanks? D |X| D
g. Others damage D D X
E: INTERIOR INSPECTION 1
26. General information
a. If interior access not possible, identify reason b. Typical wall and ceiling finish
i. Redtag D i. Drywall
I:l ii. Hazardous materials D ii. Plaster on gypsum lath
D jii. ~ Other hazardous condition, D jii. Plaster on wood lath
describe D iv. Other, describe
[:l iv. Other, describe
_J
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GENERAL EARTHQUAKE DAMAGE INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

E. INTERIOR INSPECTION (continued)

21. Walls: (if yes, provide description and photos) YES N/A

[l

a. Fresh cracking, buckling, spalling, or detachment of interior wall finish at corners of
door and window openings?
b. Fresh cracking of wall finishes at wall corners or wall/ceiling intersections?

¢. Door or window openings racked out of square?

O O O

d. Wall leaning?

e. Pattern of cracking that extends from the floor slab through the wall?
f. Movement or sliding of walls relative to the floor?

g. Severe cracking, separations, or offsets at building iregularities?

h. Doors damaged, difficult to operate, or inoperable?

Oooooooaod
HAXMODXRMN M3

OO0

i. Windows damaged, difficult to operate, or inoperable?

28. Ceilings: (if yes, provide description and photos)

a. Collapse of ceiling finish?

O O
X A3
OO

b. Fresh cracking of ceiling finishes, especially at re-entrant corners; cracks along cormner
bead at stairwell openings; cracking or tearing of finishes at ceiling/wall juncture; or multiple
“nail pops"?

¢. Damage to ceiling finishes in vicinity of corridors or commons places?

O o
]
O O

d. Separations or cracks in ceiling finishes at split-levels, re-entrant comners,
additions, appendages, or other building discontinuities?

e. Water damage or evidence of recent leakage from plumbing lines or roofing? D El D

Page 6 of 9



- . GENERAL EARTHQUAKE DAMAGE INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

E. INTERIOR INSPECTION (continued) !
29, Floors: (if yes, provide description and photos) YES NO N/A
a. Evidence of recent sloping, sagging, settiement or displacement of floors? D E‘ E]
b. In slab-on-grade locations, fresh cracking of floor slab or floor finishes? D E' D
¢. Significant sagging or unusual bounciness of floors frames? D E D
d. Separations or cracks in floor finishes at split-.levels, re-entrant corners, additions, D B L]
appendages, or other building discontinuities?
e. Signs of movement between floor and exterior hardscape or retaining wall along I:l m D
the uphill side of homes on steeply sloping sites?
L] L]
f. Apattern of fresh cracks, gaps, or joint separations in floor finishes?
g. Impact damage to floor finishes from falling contents? D E L]
30. Mechanical systems: (if yes, provide description and photos) D @ D
a. Displaced connection of appliance flues connected to chimneys?
b. Toppling, shifting, leakage from tank, leakage from water connections displaced flue D E D
connection or damage/leakage at gas line or electrical connection of water heater?
c. Shifting, damage/leakage at gas line, flue connection, electrical connection, refrigerant line, [ m L]
and condensate drain connection of furnace or air conditioning fan-coil unit? I:l E L_‘l
d. Damage to gas line of gas stoves or gas fueled clothes dryers?
e. Damage to toilets? D E I:I
f. Decreased or restricted water pressure at appliances, faucets, or toilets?
g. Toppling or shifting of free-standing wood stove and/or flue? D E D
h. Toppling, shifting, damage/leakage at fuel connection of fuel oil tank? [E_;Il g lléll
i, Other Damage in the dining room D B l:l
j. Damage near the gas tank [:I E I:l
_J

Page 7 of 9



GENERAL EARTH UAKE DAMAGE INSPECTION CHECKLIST

Where description is indicated, attach additional pages of notes and photographs keyed to appropriate checklist item.

E. INTERIOR INSPECTION (continued)
3. Architectural woodwork and special finishes: (if yes, provide description and photos) YES NO N/A
a. Shifting of or damage to kitchen or bathroom cabinetry? ] ] ]
b. Impact damage to countertops from falling objects? ] Il ]
¢. Cracking of ceramic tile in showers or tub/shower enclosures consistent with Il [] ]
earthquake damage to adjacent wall finishes?
- <
F. CONTINGENT INSPECTIONS
YES NO NIA
32 Retaining Tank Wall damage? . ] ] ]
33. Water tank or other field subterranean structure ] ] ]
- )

Comments 8/9 show here are part of disclaimer show on sheet 9/9. The
comments are as follows.

a- School hung ceiling should be design to lattes manufacturer
guidelines as cables gages main and secondary tees, lamps
individual cable gage and truss requirements.

b- Existing cracks where present for the lattest years and where not the
answer to lattest earthquakes.

c- Kitchen exhaust hoods and A/C are hung installed and should be tied
to‘avoid free swinging.

d- Stock of food are not properly placed.

e- Books shelves and high metal equipment are loose and should be
tied.

f- Due to time and type of construction of different buildings, a school
may have different school “colors’. Different buildinds inside a school
may have different tags to open and close. A prior analysys is
required by owner representative and this office.

g- Minor damages are expected on schools to maintan open.
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RECOMENDACION AL SECRETARIO

Departamento de Educacion
Dr. Eligio Hernandez Pérez
Secretario de Educacion

Hora: | 3+ O Codigo: 2478V
Fechade

Escuel: TS WARO CAUT/IIO  nspeccion ENERO /< 2020

Municipio: (= VAN AMA

Abrir Escuela (Verde)
Abrir Parcialmente la Escuela (/' 71/10)
No Abrir la Escuela (Rajo)

IR

Disclamer
It should be noted that, as requested this report is based solely or a visual
inspection of the as-is facility for the purpose of assessing the presence of
significant structural damages resulting from the seismic event January 07,
2020 which may affect its structural condition compared to prior to the
seicmic event.

The determination of the structural adequacy of the existing facility to meet
the applicable design and construction building codes requirements as well
as developing recommendations for the rehabilitation of the facility will
require a more extensive investigation than that one requested to be
conducted and reported herein.

Nombre (Letra de Molde) \A/’ G B = TO

Firma % #Licen‘(:i; 74&9
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NUM. AGENCIA: 081
CONTRATO

ADMINISTRACION DE  PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN SITUACIONES DE
SERVICIOS GENERALES  EMERGENCIA O DESASTRES DECLARADOS POR EL GOBERNADOR(A)

GOBIERNO DE PUERTO RIC

PRIMERA PARTE

AGENCIA: OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO A LAS ESCUELAS PUBLICAS

REGION OMEP CENTRAL NUM. CONTRATO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE COMPARECE EN EL CONTRATO:

LIC. JESUS GONZALEZ CRUZ

SEGUNDA PARTE

NOMBRE DEL SUPLIDOR:

Nombre de la Persona que Comparece en el Contrato:

Direccion Fisica:

Direccion Postal:

Seguro Social: Teléfono: Celular:

Numero de Registro Unico de Licitador de ASG: NUmero de SAM

CLAUSULAS

1.El suplidor se compromete, en caso de que surja una situacion de emergencia o desastre en toda laisla o en algun pueblo
0 region, asi declarada por el Gobernador(a), a suplir al Gobierno, luego de recibir la Orden de Compra bajo el
Procedimiento Especial del Plan de Emergencia Nacional, los productos, equipos y materiales incluidos en el Anejo 1 de
este Contrato, a los precios ofrecidos o a los establecidos por D.A.C.0O., al momento de la emergencia, el que sea menor.
El suplidor se compromete a servir los articulos o servicios, sujeto a que las condiciones fisicas, climatologicas, de
comunicaciones no lo impidan, o el estado del negocio, almacén y empresa no se haya visto afectado por el desastre en
cuestion.

2.Anejo 1- “Lista de precios de servicios, productos, equipos y materiales que ofrece el suplidor”, el cual debe incluir con el
contrato.

3.EIl Suplidor reconoce y acepta que la prestacion de bienes o servicios objeto de este contrato esta condicionada a que
el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico decrete un estado de emergencia y la entidad contratante requiera de éste la referida
prestacion.

4.Ningun comprador podra requerirle al suplidor, venta bajo este contrato de no existir una situacion de emergencia
declarada por el Gobernador, y si el suplidor efectia ventas, no podra requerir pago alguno.

5.La Administracion de Servicios Generales, establece que para las compras efectuadas bajo este contrato no se exigira
fianza de licitacion ni de ejecucion.

6.Este contrato estara en vigor durante un afio natural a partir de la fecha de su otorgamiento. Sin embargo, toda orden de
compra u contrato que se levante de confomidad a este acuerdo no puede exceder del término que dure la emergencia.
En caso que la misma exceda de (3) meses, las 6rdenes de compra o contratos que conllevan impacto presupuestario
podran ser extendido por un término de (3) mese adcionales. De sobrepasar el término, las adquiciones deben ser
tramitada de confomidad con los procesos ordinarios de compras y lictaciones.

CLAUSULAS MANDATORIAS




----- UNO: CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES:
----Las partes contratantes reconocen y aceptan que los servicios contratados podran ser brindados a cualquier entidad de
la Rama Ejecutiva con la cual la entidad contratante realice un acuerdo interagencial o por disposicion directa de la Secretaria
de la Gobernacién. Estos servicios se realizaran bajo los mismos términos y condiciones consignados en este contrato. Para
efectos de esta clausula, el término “entidad de la Rama Ejecutiva” incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico,
asi a las como las instrumentalidades y corporaciones publicas y a la Oficina del Gobernador.

----- DOS: TERMINACION DE CONTRATO:
----- A. La Secretaria de la Gobernacion tendra la facultad para dar por terminado el presente contrato en cualquier momento,
de levantarse o requerirse bienes o servicios en respuesta a una emergencia. Todo aquel contrato de servicios profesionales
o comprados en exceso de DIEZ MIL DOLARES ($10,000.00) délares que no incluya la clausula de servicios interagenciales
ylo la clausula de terminacion se entenderd como desautorizado, por lo que sera nulo desde su inicio, incluyendo aquellos
contratos otorgados en casos de emergencia, segun definido en el inciso (c) de la Seccién VI de este Memorando Numero
2017-001 de la Oficina de Secretaria de la Gobernacion/ Carta Circular 141-17 Oficina de Gerencia y Presupuesto. -----------

----- B. La negligencia, abandono de deberes e incumplimiento de las clausulas de este contrato o conducta impropia del
Suplidor, constituira causa suficiente para dar por terminado el contrato inmediatamente sin necesidad de previa notificacion.

----- C. La entidad contratante podra resolver este contrato antes de su vencimiento, mediante notificacion escrita con acuse
de recibo al Suplidor, con diez (10) dias de antelacion a la fecha de resolucion, sin que por ello incurran las partes en
obligacién alguna. La entidad contratante podréa resolver el presente contrato en cualquier momento y sin notificacion previa
cuando entienda es en el mejor interés publico.
----- La entidad contratante podra resolver este contrato sin notificacion previa en caso de que el Suplidor resulte convicto por
los delitos contra el erario, la fe y la funcién publica o que involucren fondos o propiedad publica en la jurisdiccion estatal o
federal.
----- TRES: PENSION ALIMENTARIA:
----- El Suplidor viene obligado a cumplir con la Certificacion de Cumplimiento Patronal o Individual de la Administracion para
el Sustento de Menores (ASUME), conforme establece la Ley Nimero 5 de 1996, segun enmendada.
___ El'Suplidor present6 al momento de suscribir este contrato la Certificacion de Estado de Cumplimiento requerida como
patrono y/o la Certificacion Negativa de Caso o Certificacion de Estado de Cuenta requerida.
___El'Suplidor certifica como patrono que al momento de suscribir este contrato no tiene obligacion de efectuar pagos de
pension alimentaria.
__ El'Suplidor certifica como patrono que al momento de suscribir este contrato tiene obligacion de efectuar pagos de
pension alimentaria y se encuentra al dia o tiene un plan de pago aprobado con el que esta cumpliendo.
__ El'Suplidor certifica como persona que al momento de suscribir este contrato no tiene obligacién de efectuar pagos
de pensién alimentaria.
___ El'Suplidor certifica y garantiza como persona que al momento de suscribir este contrato tiene obligacion de efectuar
pagos de pension alimentaria y se encuentra al dia o tiene un plan de pago aprobado con el que esta cumpliendo. ------------
----- El Suplidor expresamente reconoce que ésta es una condicion esencial del contrato y de no ser correcta en todo o en
parte la anterior certificacion, sera causa suficiente para que la entidad contratante pueda resolver el contrato y el Suplidor
tendra que devolver toda la suma de dinero recibida bajo este contrato.
----- CUATRO: SUSTENTO DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA:
----- El Suplidor certifica que:
Tiene la obligacion y estd en cumplimiento con las obligaciones que le fueron impuestas mediante orden judicial y/o
administrativa, de conformidad con las disposiciones de la Ley Num. 168 de 2000, conocida como Ley para el------------------
Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada.
No tiene obligacion de aportar econdmicamente o de cumplir con alguna obligacion por orden judicial 0-----------------
administrativa para con una persona de edad avanzada.
----- El Suplidor conoce que certificar informacion falsa la expone a la resolucién inmediata del contrato.
----- CINCO: ANTIDISCRIMEN:
El Suplidor se compromete a no discriminar por motivo de raza, color, sexo, origen o condicién social, edad, ideas politicas
o religiosas o cualquier otra causa discriminatoria en la prestacion de los servicios objeto de este contrato. La Ley NUm. 46
de 2002 tipifica como delito y afiade razones por las que no se puede discriminar contra una persona, tales como orientacién
sexual, género, origen étnico, estatus civil, nacimiento e impedimento fisico y/o mental.
---SEIS: INTERES PECUNIARIO:
----- El Suplidor declara que a su mejor saber y entender, ninguna persona servidora publica de la entidad contratante o
integrante de sus unidades familiares, persona funcionaria 0 empleada de la entidad contratante tiene interés pecuniario
alguno, directa o indirectamente en el presente contrato (Ley de Etica Gubernamental de 2011 segiin enmendada) .-----------
----- El Suplidor certifica que a su mejor saber y entender, no existe conflicto o incompatibilidad entre las obligaciones
contraidas en este contrato y las obligaciones contraidas con otras personas, corporaciones publicas, agencias o entidades




del Gobierno de Puerto Rico. El Suplidor hace expreso reconocimiento de su deber de no tener ningun interés profesional ni
particular en cualquier asunto que sea incompatible o represente un conflicto de interés entre él y la entidad contratante. ----
----- El Suplidor certifica que:
----- Ninguna persona empleada de la entidad contratante tiene interés pecuniario en este contrato, compra o transaccion
comercial, ni tampoco ha tenido en los Gltimos cuatro (4) afios interés pecuniario directa o indirectamente en este negocio.--
----Ninguna persona empleada de la entidad contratante le solicité o aceptd, directa o indirectamente, para ella ni para un
integrante de su unidad familiar ni para cualquier persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos, préstamos
o cualquier otra cosa de valor monetario.
----- Ninguna persona servidora publica le solicitd, directa o indirectamente, para ella ni para un integrante de su unidad
familiar ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de valor econémico, incluyendo regalos, préstamos,
promesas, favores o servicios, a cambio de que su actuacion influenciara a favor del Suplidor.
----- El Suplidor certifica que no tiene relacion de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad ni del segundo por
afinidad, con ninguna persona servidora publica que tenga facultad para influenciar y participar en las decisiones
institucionales de la entidad contratante
----- SIETE: FUNCIONARIO DE GOBIERNO:
----- El Suplidor declara que no es funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico ni de ninguna de sus agencias o
entidades, por lo cual certifica que no recibe pago o compensacion alguna por servicios prestados bajo nombramiento en
otra agencia, organismo, dependencia, corporacion publica o municipio de Puerto Rico.
OCHO: ORDEN EJECUTIVA OE 2001-73:
----- El Suplidor debera presentar facturas que, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 2001-73, deben contener la siguiente
certificacion:
“Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ninguna persona servidora publica de la Administracion de Servicios
Generales es parte o tiene algun interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y,
de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato, ha mediado una dispensa previa. La
unica consideracion para suministrar los servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante
autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios han sido prestados y no han sido
pagados”.
----- Ninguna agencia o departamento de la Rama Ejecutiva pagara factura alguna que no contenga la certificacion antes
indicada.
----- La entidad peticionaria certifica haber entregado copia fiel y exacta del original de la Orden Ejecutiva 2001-73 al momento
de la firma de este contrato.
----- Las facturas deberan ser sometidas para pago no mas tarde de los primeros diez (10) dias del mes siguiente al cual se
rindieron los servicios. Conforme a la Carta Circular 1300-22-18, todas las facturas deberan ser registradas en el Registro
de Facturas en Linea. El Suplidor igualmente debera presentar las facturas en papel no més de diez (10) dias luego de
terminado el periodo o fecha de entrega del bien o servicio, segun las disposiciones de la Carta Circular 1300-02-10 del 14
de julio de 2009.
----- NUEVE: CONTRIBUCIONES SOBRE INGRESOS:
----- El Suplidor certifica y garantiza que al momento de suscribir este contrato:
__Rindi6 su planilla de contribucién sobre ingresos durante los cinco (5) afios previos (SC-6088), su planilla sobre la
propiedad mueble (Certificacion de Planillas de Contribucion sobre la Propiedad Mueble), su planilla sobre el impuesto de
ventas y uso durante los ultimos sesenta (60) periodos contributivos (Certificacion de Radicacién de Planillas del Impuesto
sobre Ventas y Uso-1VU) y, cualquier otra que le sea requerida por ley.
__Notiene deuda: de contribucion sobre ingresos (SC-6096), de impuesto sobre ventas y uso-IVU (SC-2927), sobre la
propiedad mueble (Certificacion de Deuda por todos los conceptos o Certificacion Negativa de Propiedad Mueble 0-----------
Inmueble), por otros conceptos o de arbitrios al Gobierno de Puerto Rico.
__ Tiene una deuda contributiva por concepto de: que esta pagando de acuerdo con
con los términos y condiciones del plan de pago que le fue autorizado por el Departamento de Hacienda (SC-6096-
contribuciones sobre ingreso 0 SC-2927- del impuesto sobre ventas y uso-IVU) o Centro de Recaudacion de Ingresos
Municipales (CRIM) el dia de de )
__ Presenté Certificacion de Registro como Patrono y las certificaciones expedidas por el Departamento del Trabajoy
Recursos Humanos de que no tiene deuda de Seguro por Desempleo, de Seguro por Incapacidad temporera y/o de Seguro
Seguro Social Choferil (lo(s) que aplique(n)).
_____Tiene deuda de Seguro por Desempleo, Seguro por Incapacidad temporera y/o Seguro Social Choferil (lo(s) que
aplique(n)) y se encuentra acogida a un plan de pago con cuyos términos y condiciones esta cumpliendo.
___ Tiene deuda con el Departamento de Hacienda y/o con el Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM) y
no esta acogido a un plan de pago por lo que se compromete a cancelarla(s) mediante retencion con cargo a los pagos que
tiene derecho a recibir conforme al contrato.
__ Esta exenta del pago de contribucion sobre ingresos de conformidad con la opinién administrativa de 22 de julio de
1996 y disfruta de exencién contributiva bajo las disposiciones de la Seccién 1101 (4) del Cédigo de Rentas
Internas de Puerto Rico de 2011, enmendado que no ha sido revocada o enmendada y se encuentra en pleno vigor.

3



----- El Suplidor expresamente reconoce que esta clausula es una condicién esencial de este contrato y de no ser correcta en
todo o en parte la anterior certificacion, esto sera causa suficiente para que la entidad contratante pueda resolver el contrato
y el Suplidor tenga que reembolsar toda suma de dinero recibida como resultado de este contrato.
----- DIEZ: Toda documentacién solicitada se hace formar parte de este contrato. Segun se disponga mediante regulaciones
aplicables y/o ordens ejecutivas

CLAUSULAS PARTICULARES
----- ONCE: El Suplidor se compromete a cumplir con las disposiciones del Articulo Ill de la Ley Numero 2 de 2018, conocida
como Cadigo de Etica para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Econémicos de las Agencias Ejecutivas del
Gobierno de Puerto Rico.
----- DOCE: CONFIDENCIALIDAD:
----- El Suplidor reconoce la naturaleza confidencial de toda informacion interna, no publica, de negocios y de sistemas de
informacion relacionada con el funcionamiento de la entidad contratante y del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias,
corporaciones 0 municipios que le sea provista para la prestacion de sus servicios profesionales.
----- El Suplidor se compromete a mantener en estricta confidencialidad toda informacidn obtenida por razén de los servicios
contratados, excepto en caso de que la informacion le fuere previamente conocida, sea de conocimiento publico o sea
provista por terceras personas que no estén obligadas a mantener la informacion confidencial.
----- El Suplidor mantendra bajo estricta confidencialidad todo documento, material, informacién o dato que la entidad
contratante le provea, no pudiendo en ningun caso hacerlos publicos ni facilitarlos a terceras personas sin previamente
obtener el consentimiento escrito de la entidad contratante.
----- TRECE: Todo documento cursado entre las partes durante el transcurso de esta contratacion, asi como todo programa
y documento emitido por las partes relacionado al contrato y toda correspondencia, informes o material pertinente resultado
de los servicios que ha prestado el Suplidor, seran de propiedad exclusiva de la entidad contratante y no podran ser usados
para ningun otro propdsito sin el consentimiento escrito de la entidad contratante.
----- Se establece que todo material y documento de trabajo podra ser reproducido y utilizado por la entidad contratante para
uso interno con sus empleados y, que los informes y andlisis relacionados con las tareas a realizar bajo este contrato seran
propiedad de la entidad contratante.
----- CATORCE: EI Suplidor hace constar que a su mejor saber y entender no es objeto de investigacion o procedimiento civil
o criminal por hechos relacionados con algunos de los delitos mencionados en la clausula que sigue. Ademas, hace constar
que conoce su deber de informar a la entidad contratante cualquier situacion que ocurra durante la etapa previa al
otorgamiento del contrato y durante su vigencia que tenga relacion con los delitos que se mencionan a continuacion.
----- QUINCE: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA:
----- Conforme a la Carta Circular 2009-01 del 9 de marzo de 2009 del Departamento de Justicia, El Suplidor certifica,
acepta y reconoce lo siguiente por lo cual estampa sus iniciales en cada uno de los incisos:
_____1.Que no ha sido convicto ni se ha encontrado causa probable para su arresto por ningun delito contra el erario, la fe
o la funcién publica, contra el ejercicio gubernamental o que involucre fondos o propiedad publica; ------------------
__2.Queniellanialguno de sus accionistas, socios u oficiales ha sido convicto ni se ha encontrado causa probable para
su arresto por ningun delito contra el erario, la fe o la funcién publica, contra el ejercicio gubernamental o que
involucre fondos o propiedad publica;
___3. Que se resolvera el contrato en caso de que se encuentre causa probable para su arresto por la comisién de un
delito contra el erario, la fe o la funcién publica, contra el ejercicio gubernamental o que involucre fondos o
propiedad publica, en el ambito federal o estatal.
__4.Su deber de informar de manera continua y durante la vigencia del contrato cualquier hecho que se relacione con
la conduccidn de cualquier investigacion por la comisidn de un delito contra el erario, la fe o la funcién publica,
contra el ejercicio gubernamental o que involucre fondos o propiedad publica, en la jurisdiccidn federal o estatal.
Se establece que esta obligacién es de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratacion y
ejecucion del contrato.
__5.Que durante los diez (10) afios previos a la formalizacién del contrato no ha cometido delito contra el erario, la fe 0
la funcién publica, contra el ejercicio gubernamental o que involucre fondos o propiedad publica, en la jurisdiccion
federal o estatal. En los casos donde no se haya determinado la causa probable para arresto, alegacién de
culpabilidad ni acusacién contra el Suplidor, pero se hayan realizado expresiones 0 admisiones de delito, el jefe
de agencia tendra que remitir el asunto al Secretario del Departamento de Justicia quien realizara las
determinaciones y recomendaciones pertinentes en cuanto a esta parte.
___ 6. Ademas, certifica que no tiene litigios en proceso en contra de alguna entidad gubernamental.
----- DIECISEIS: El Suplidor hace constar que el nombre de esta entidad no ha sido excluido de participar en los contratos
cuyos fondos provienen de asignaciones federales, segun verificado en la lista de entidades excluidas y/o suspendidas que
publica la Administracin de Servicios Generales del Gobierno Federal (GSA).
----- DIECISIETE: Todos los documentos del sistema de contabilidad estaran disponibles en todo momento para ser auditados
por la entidad contratante o su representante autorizado, por la Oficina del Contralor de Puerto Rico y las agencias federales




concernientes. Estos documentos seran retenidos por el término de seis (6) afios. La presente clausula sera de estricto
cumplimiento.
----- El incumplimiento sera causa suficiente para rescindir inmediatamente este contrato.
----- DIECIOCHO: EI Suplidor autoriza a representantes del General Accounting Office (GAO) de los EEUU el acceso,
inspeccion y transcripcion de sus libros de contabilidad, documentos y registros directamente relacionados con el propésito
de este contrato y para propdsitos exclusivamente de auditoria.
DIECINUEVE: El Suplidor certifica que no ha incurrido en conducta deshonrosa, que no es adicto habitual y excesivo de
sustancias controladas y/o bebidas alcohdlicas; que no ha sido convicto por delito grave o por cualquier delito que implique
depravacioén moral y, no ha sido destituido del servicio publico. De haber incurrido en alguna de dichas causas inhabilitantes
debera presentar la Resolucion relacionada.
----- Si durante la vigencia del contrato el Suplidor incurriera en alguna de las causas inhabilitantes, la entidad peticionaria
podra resolver inmediatamente sin necesidad de notificacion previa.
VEINTE: El Suplidor certifica que no tiene pleitos vigentes contra el Gobierno de Puerto Rico y/o sus funcionarios. ------------
VEINTIUNO: El Suplidor acepta recibir los pagos por bienes o servicios prestados mediante transferencia electronica. A tales
efectos, este se obliga a completar el Modelo SC 733, “Autorizacidn y Acuerdo para Pago Electronico de Suplidores”. --------
VEINTIDOS: SEPARABILIDAD: Las partes estipulan
que las clausulas y condiciones de este contrato son independientes y separadas entre si 'y que la nulidad de una o mas de
las clausulas no afectaré la validez de las demas clausulas y condiciones aqui establecidas las cuales se obligan a cumplir.-
VEINTITRES: Toda notificacién o comunicacion que tengan las PARTES a su haber por motivo de este Contrato, se
consignara en documento escrito y sera enviada a la direccion que aparece debajo de las firmas en este Contrato, salvo que
las PARTES notifiquen un cambio de direccion.

ACEPTACION
----- Las PARTES comparecientes afirmamos haber leido este contrato en todas y cada una de sus partes y lo encontramos
redactado conforme a lo convenido, por lo cual lo aceptamos y lo ratificamos en la plenitud de su contenido y para que asi
conste lo firmamos en la dltima pagina y escribimos nuestras iniciales al margen de todas.
En , Puerto Rico, hoy de de

Firma del Jefe de la Agencia Firma del Suplidor
o su Representante Autorizado

*Anejar resolucidn corporativa que autorice la comparecencia a este contrato, si aplica.



	01 CAPEX - MEJORAS A PLANTA FÍSICA PROCESO DE COMPRA CI-2023-07-03-4308
	02 Alcance de Trabajos- Capex editado R-6-29-22
	03 24786 GENARO CAUTIÑO, GUAYAMA
	04 RR - 24786 Genaro Cautiño, Guayama
	05 24786-Genaro Cautiño P120
	06 Contrato ASG
	_____ Tiene deuda de Seguro por Desempleo, Seguro por Incapacidad temporera y/o Seguro Social Choferil (lo(s) que aplique(n)) y se encuentra acogida a un plan de pago con cuyos términos y condiciones está cumpliendo. -----------------------
	_____ Tiene deuda de Seguro por Desempleo, Seguro por Incapacidad temporera y/o Seguro Social Choferil (lo(s) que aplique(n)) y se encuentra acogida a un plan de pago con cuyos términos y condiciones está cumpliendo. -----------------------


	NÚM AGENCIA: 081
	REGIÓN: OMEP CENTRAL
	AGENCIA: OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO A LAS ESCUELAS PUBLICAS 
	NUM CONTRATO: 
	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE COMPARECE EN EL CONTRATO: LIC. JESUS GONZALEZ CRUZ
	Número de SAM: 
	Celular: 
	de: 
	de_2: 
	Nombre Suplidor: 
	Persona que Comparece: 
	Dirreción Física: 
	Dirección Postal: 
	SSN: 
	Telefono: 
	Num: 
	 Licitador: 

	Día: 
	Mes: 
	Año: 
	Text12: 
	Dia Aceptación: 


